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Pytania do przetargu pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn Etap II”

Czy Zamawiajgcy bedzie miat zapewniony nadzor autorski nad dokumentacja projektowg w czasie realizacji
zamowienia oraz w ewentualnym okresie wydtuzenia realizacji w oparciu o postanowienia Umowy?

SWZ, pkt V, ppkt 1.: ,Zrédlo dofinasowania: Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych” Wnosimy o dotgczenie do dokumentacji przetargowej Promesy na wspofiinansowanie
zamowienia.

Jaka kwote Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na petne sfinansowanie zamowienia?

Projekt Umowy, §2, ust. 1. ,Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku wykonania prac zwigzanych
z montazem konstrukcji stalowej budynku przez giéwnego Wykonawce. W pozostalym zakresie
wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcom.” O montazu jakiej
konstrukcji stalowej i jakiego budynku mowa w tym zapisie Projektu Umowy?

Projekt Umowy, §2, ust. 1. , Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku wykonania prac zwigzanych
z montazem konstrukcji stalowej budynku przez giéwnego Wykonawce. W pozostalym zakresie
wykonawca moze powierzyé wykonanie czes$ci zamoéwienia Podwykonawcom.” oraz Projekt Umowy,
§2, ust. 2: ,,Zgodnie z oferta, Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie nastepujgcego
zakresu rob6t budowlanych: prac niezwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej, zastrzezonych
do wykonania przez gidwnego Wykonawce.”. Czy Zamawiajgcy wymaga / zastrzega wykonanie
jakiejkolwiek czesci zamowienia samodzielnie przez Wykonawce?

Projekt Umowy, §3, ust. 1:,, Terminy realizacji przedmiotu umowy: Wykonanie robét budowlanych wraz
z oddaniem obiektu do uzytkowania, w przypadku koniecznosci jego uzyskania — do 12 miesiecy od
dnia zawarcia niniejszej umowy.” Czy Zamawiajgcy wymaga uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na
uzytkowanie obiektu?

Projekt Umowy, §12, ust. 2): ,,Zamawiajgcemu przysfuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku powziecia wiadomosci o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:
(...) 2) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.” Wnosimy o wyjasnienie, jakie istotne zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, moga
wystgpic i skutkowad odstapieniem Zamawiajgcego od umowy.

Wnosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o dokumentacije projektowg w wersji edytowalnej.
Wnosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o Projekt Statej Organizacji Ruchu.,

Whnosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét.

Wnosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o dokumentacije geologiczna.

Wnosimy o wskazanie iokalizacji w ktérych ma by¢ wykonana nawierzchnia z kostki brukowej.
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