

Pytania do przetargu pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn Etap II**”

1. Projekt Umowy, §2, ust. 10: „**Zamawiający, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo), w terminie do 14 dni od daty otrzymania powyższego projektu umowy (lub projektu zmian w umowie), zgłasza do niego pisemne zastrzeżenia, jeśli umowa: [...]**” Wnosimy o skrócenie terminu zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy podwykonawczej lub projektu jej zmian z 14 dni na 7 dni.
2. Projekt Umowy, §2, ust. 14: „**Zamawiający, po otrzymaniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania powyższej umowy (lub aneksu do umowy) zgłasza do tej umowy (lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust. 10.**” Wnosimy o skrócenie terminu zgłaszania pisemnego sprzeciwu do przedłożonej kopii umowy podwykonawczej lub aneksu z 14 dni roboczych na 7 dni.

## Odpowiedź na Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

**Data wysłania:** 16-02-2023 10:52:06  
**Identyfikator postępowania:** ocds-148610-da2162da-a2d8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f  
**Nazwa zamówienia:** Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn Etap II  
**Numer BZP:** 2023/BZP 00077358/01  
**Podstawa prawna:** Art. 135 ust. 1

**Nadawca wiadomości:**

GMINA LUBRZA  
PL-NIP: 9271888775  
PL-REGON: 970770468

**Odbiorcy wiadomości:**

**Nazwa:**  
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.  
PL-NIP: 5260038485  
PL-REGON: 010663804

**Treść wiadomości**

W odpowiedzi na zapytania: Ad. 1 Projekt umowy, § 2, ust.10 Zamawiający odmawia wprowadzenia żądanych zmian Ad.2 Projekt Umowy, §2, ust.14 Zamawiający odmawia wprowadzenia żądanych zmian