Gmina Lubrza
Os. Szkolne 13
66-218 Lubrza

Lubrza, dnia 12 kwietnia 2023 r.

ZP.8/2023

Odpowiedzi na zadane pytania dla zapytania ofertowego na opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu
dokumentacii projektowej na zadanie pn. ,,Budowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej wraz

z przylaczami w miejscowosci Mostki, os. Stoneczne — Etap |”

Pytanie nr 1 Czy termin zakonczenia dotyczy przekazania dokumentacji wraz z pozwoleniem na
budowe?
Odpowiedz: Tak, termin zakonfczenia dotyczy przekazania dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowe.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiajacy dopuszcza procedure zgtoszenia robot?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza procedure zgtoszenia robot.

Pytanie nr 3 W jakim terminie od zfozenia wniosku zostanie wydana decyzja Srodowiskowa?
Odpowiedz: W terminie 2 miesiecy od zlozenia wniosku zostanie wydana decyzja $rodowiskowa

Pytanie nr 4 Czy uwzgledniajac czas przeznaczony na procedury administracyjne m.in.
konieczno$¢é uzyskania decyzji Srodowiskowej/pozwolenie na budowe itp. Zamawiajacy zgodzi sie
na wydtuzenie terminu realizacji zamowienia poprzez zawarcie aneksu do umowy?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy zgodzi sie na wydtuzenie terminu realizacji zamowienia poprzez zawarcie
aneksu do umowy.

Pytanie nr 5 Czy otwarcie ofert bedzie oficjalne, czy bez udziatu oferentéw?
Odpowiedz: Otwarcie odbedzie sie komisyjnie bez udziatu oferentdw.

Pytanie nr 6 Czy Zamawiajacy posiada koncepcje budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla
Osiedla Stonecznego ?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie posiada koncepcji budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla
Osiedla Stonecznego.

Pytanie nr 7 Czy Gmina Lubrza jest wiascicielem wszystkich dziatek na terenie Osiedla
Stonecznego?
Odpowiedz: Nie, Gmina Lubrza nie jest wiascicielem wszystkich dziatek na terenie Osiedla Stonecznego.

Paristwa dane osobowe bedg przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Szczegéty pod adresem:

http:/ibip.pll306/klauzula_informacyijnal




Pytanie nr 8 W Ocenie naszego biura podany w zapytaniu ofertowym termin wykonania
zamowienia bedzie trudny do dotrzymania. W ramach projektu trzeba wykonaé mape do celéw
projektowych dla sieci o dlugosci ok 5 km oraz uzyska¢ decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Czy Zamawiajacy przewiduje wydiuzenie terminu wykonania zaméwienia ze
wzgledu na okolicznosci niezalezne od wykonawcy np. terminy uzyskiwania decyz;ji

i wykonywania mapy do celéw projektowych przez geodete?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy zgodzi sie na wydluZzenie terminu realizacji zamowienia poprzez zawarcie
aneksu do umowy.

Pytanie nr 9 Czy zakres realizacji inwestycji jest objety obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedz: Tak, zakres realizacji inwestycji jest objety obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie nr 10 Prosze o okreslenie zakresu przytacza kanalizacyjnego i wodociagowego.

W zakresie projektowania dziatki niezabudowane. Sumaryczna liczba dzialek do podtaczenia ok
210 szt., 5 km sieci wodociggowej i 5 km sieci kanalizacyjnej?

OdpowiedZ: Przytacza doprowadzone do granicy dziatek prywatnych.

Pytanie nr 11 Czy w zakresie przylaczy Zamawiajacy bedzie oczekiwaé jednej dokumentaciji
sumarycznej dla wszystkich przytaczy czy tez odrebnie dla kazdej nieruchomosci?
Odpowiedz: Zamawiajacy oczekuje dokumentacii catosciowe.
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Panstwa dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Szczegoly pod adresem:

http://bip.pl/306/klauzula informacyjnal




