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WSTEP

Specyfikacja Techniczna wzorowana na standardadpejskich lub wedtug zakresu zalecanego
przez BanKwiatowy w polskich warunkachelzie maliwa do stosowania dopiero po jej
kompleksowym opracowaniu i wdreniu do polskiego systemu budownictwa. Do tegocralg
Specyfikacji Technicznej nie peiné indywidualne opracowanie Projektanta oparte na
obowiagzujacych warunkach technicznych wykonania i odbioruzpasgdlnych rodzajéw robot
budowlanych. Ogodlna definicja specyfikacji techmiegwykonania i odbioru rob6t budowlanych jest
zawarta w Rozporzizeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektow i rob6t ddaych, § 2, pkt 4. Pomsza specyfikacja,
opracowana wg tak rozumianej definicji, zostanie@aone jako element dokumentacji projektowej
zgodnie z umow zawarg pomkdzy Inwestorem a Projektantem.

ZAKRES INWESTYCJI (ETAPY REALIZACJI ZADANIA INWESTY ~ CYJNEGO)
Catas¢ zamierzenia inwestycyjnego polega na rozbudowiybku Swietlicy Wiejskiej w Zagérzu
na dziatce 50/4 gm.Lubrza woj.lubuskie, polagajna dobudowie pomieszézé/C.

l. WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Specyfikacja Techniczna w Rozdziale | obejnalijiory wymagé ogdolnych, wspéinych dla
wszystkich rodzajow robo6t budowlanych, wykonywanychy realizacji inwestycji.

2. ZAKRES ROBOT W RAMACH SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
W ponizszej Specyfikacji Technicznej, ze wedbw pragmatycznych, cainwestycg opracowano
w podziale na nagpujace elementy :

2.1. Budynek chtodni

2.1.1. Roboty konstrukcyjno-budowlane

2.1.2. Instalacja wodagijowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja elektmgc

2.1.3. Przydcze wodocigowe, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitéwnana

2.2.Zagospodarowanie terenu

3. DEFINICJE PODSTAWOWYCH NAZW | POJ EC
Poniewa zdarzaj sie rozne definicje podstawowych pgj stosowanych w tych
opracowaniach budowlanych przyjmujemy rozumienkéctapog¢ jak :
obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matejatektury, tymczasowy obiekt budowlany,
budowa, roboty budowlane, remont, adzenia budowlane zazane z obiektem budowlanym,
teren budowy, prawo do dysponowania nieruchimima cele budowlane, pozwolenie na bugow
dokumentacja budowy, dokumentacja powykonawczalegta techniczna, wyréb budowlany
zgodne z Art.3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7alip894 r.

4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

4.1. Zamawiajcy dysponuje kompletem dokumentacji projektowe;j:
- Projekt zagospodarowania terenu kompleksowy allego terenu inwestycji
- Projekt architektoniczno-budowlany

5. ZGODNOSC WYKONANIA ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOW A

5.1. Roboty naley wykona zgodnie z dokumentacprojektowa w tym wymaganiami Specyfikacji
Technicznej oraz pozostatymi zapisami umowy o wyhoe robot.

5.2. Wykonawca rob6t powinien przed ich rozpgiem przeprowadzianaliz otrzymanej
dokumentacji projektowej. W przypadku pojawieniawgtpliwosci, stwierdzenia brakéw lub wad
w projekcie naley zawiadomt o tym Zamawiajcego oraz Projektanta w celu dokonania zmian lub
poprawek.

5.3. W przypadku wykonania rob6t lubygia materiatéw niezgodnych z dokumenigajojektova w
tym Specyfikaci Techniczm, co obniy jakas¢ elementu budowli, roboty zostana koszt
Wykonawcy rozebrane materiat zgsbny odpowiednim.

6. DOKUMENTACJA PRAWNA



Realizacji inwestycji towarzyszy dokumentacja praveawierajca takie dokumenty jak :
protokoty uzgodnig, umowy, decyzje itp. Po wykonaniu robét prawnautokntacja powinna
zawierd zaktualizowane dokumenty odzwierciedtag przebieg wykonywania roboét i aktualny
stan techniczny wykonanego obiektu. Dokumemtatgnows m. in.:

dziennik budowy (oraz dzienniki wykonania olmych rodzajow robot), ksgi obmiaru robot,
protokoty odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, protokédt odbioru esciowego,
koncowego i odbioru pogwarancyjnego, dokumenty latwoygie oraz koresponderanajca
istotne znaczenie prawne lub techniczne. Zarowiggkebmiaru jak i protokoty odbioréw
powinny by sporadzone w oparciu 0 aktualne przepisy, dlkagce m.in. ogélne zasady obmiaru
robét, zasady okétajace ilasci robot i materiatldw oraz czas przeprowadzaniaiabhm

7. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
Roboty budowlane powinny bywykonane na podstawie projektéw organizacji robot
sporadzonych przez Generalnego Wykonawab Podwykonawcow i z nim uzgodnione.
Projekt organizacji rob6t powinien zawiéra

a) charakterystykrobét oraz ich zasadnicze parametry

b) projekt zagospodarowania placu budowy

c) szczegobtowe zestawieniedtd robot

d) projekt organizacji ruchu

e) szczegotowe rozazanie metod i systemow wykonywania robét, z uedgieniem niezidnych

urzadzexr pomocniczych

f) harmonogramy wykonania robot weaju rzeczowym i finansowym lub operacyjsiec powiazan

wykonawczych

g) harmonogram zatrudnienia h) plany pracy masazymizeh

i) zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i edetdw budowlanych j) inne opracowania

niezlydne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jgiaanego rodzaju robot

8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy oraz
robét poza placem budowy w okresie trwania reajizawestycji a do zakaczenia i odbioru
koncowego roboét. Koszt zabezpieczenia placu budowhdtr poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i jest wkzony w cen umowy.

9. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowkek wykonywa roboty zgodnie z obowkujacymi przepisami o
ochroniesrodowiska naturalnego

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca ma obowzek zn& i przestrzegaprzepisy przeciwp@mrowe
a w szczegolnii dotyczace sktadowania materiatow tatwopalnych. Wykonawoagsi
odpowiedzialné¢ za straty spowodowane z@em wywotanym przy realizacji robét.

11. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochroinewentualne uszkodzenia instalacji naziemnyabdiziemnych
dokonane podczas realizacji robot. Przed realzatjot naley uzyska potwierdzenie lokalizacii
istniejacego w dokumentacji projektowej uzbrojenia udstaieli lub administratorow tego
uzbrojenia. Wykonawca ma obaek wigciwego oznaczenia i zabezpieczenia istitiggh
instalacji i uradzea podczas realizacji robot.

12. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robot, wykonawca ma okaek zné i przestrzegaprzepisy BHP. Wszelkie
koszty zwhzane z wypetnieniem wymogow BHP nie podlagajrebnej zaptacie is
uwzglkdnione w cenie umowy.

13. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

13.1. Zasady ogélne
Roboty budowlane mima rozpocz¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozmolaa
budowe. Realizacja inwestycji powinna odbytvsic zgodnie 2 projektem przy wykorzystaniu
materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiagiaim normom pastwowym PN i BN lub



swiadectwem Instytutu Techniki Budowlanej. Rozpgge robot naspuje z chwih podgcia prac
przygotowawczych na terenie budowy tzn: zagospadana terenu budowy wraz z budpw
tymczasowych obiektow, wykonanie pragty do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby
budowy. Prace przygotowawcze mdgy¢ wykonywane tylko na terenie aitym decyzj o
pozwoleniu na budogv O zamierzonym terminie rozpagia robét budowlanych Inwestor jest
zobownzany zawiadondi wiasciwy organ oraz Projektanta spraweggo nadzor autorski co
najmniej na 7 dni przed rozpagiem robét dajczapc na pimie agwiadczenia Kierownika Robét
(stwierdzajce przygcie obowhzku kierowania danymi robotami budowlanym) orazpkidora
Nadzoru inwestorskiego (stwierdzeg przygcie obowazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi). Do obayzkéw Kierownika Robét naly m.in.: prowadzenie
dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowyidecznym miejscu tablicy informacyjnej,
zabezpieczenie terenu budowy. Inwestor jest zodxamy zawiadondi wiasciwy organ o zmianie
Kierownika Robot, Inspektora Nadzoru inwestorskiegoProjektanta sprawagego nadzor
autorski podajc od kiedy naapita zmiana i zajczy¢ odpowiednie éwiadczenia oséb
nowopowotanych. Przed rozpaczem robét budowlanych naig dokona w dzienniku budowy
wpisu 0s6b, ktérym zostato powierzone kierownictwagzor i kontrola techniczna robét
budowlanych, potwierdzonego przez te osoby. KieikvBudowy jest zobowdzany przez okres
wykonywania rob6t budowlanych przechowyingokumenty stanowce podstawich
wykonywania a take certyfikaty, deklaracje zgodfw i oswiadczenia,(o ktérych mowa w art.10
Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Y ardostpnic je przedstawicielom
uprawnionych organow.

13.2. Materialy i wyroby budowlane.
Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowd wyroby i materiaty budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wszelkich wymagatawowych ( Art. 5 ust.1 pkt 1 Ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ), ktérdagdopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Dopuszeztmobrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie §:

1. Wyroby budowlane, wkgiwie oznaczone, dla ktorych :

a) wydano certyfikat na znak bezpieggiva, wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesiefouwyrobow podlegagych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodéw i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z Polslg
Normg lub z aprobata technicznw odniesieniu do wyrobéw nie aftych certyfikacy okreslona
w lit. &), magcych istotny wplyw na spetnienie co najmniej jedmegvymagé podstawowych.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdvmapcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowhnyediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanejz&yyymieniono podstawowe warunki jakie
musz speint wyroby budowlane zywane w robotach budowlanych. ¥y wyrob
indywidualnie musi b§ takze wywany zgodnie z przepisami i uwagami podawanymeprz
producenta tego wyrobu.

13.3. Kontrola jakosci robét i materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakéé uzytych materiatow.
Wykonawca zorganizuje system petnej i skutecznejreadi robo6t i jakdci materiatow. Sposob
oraz czstotliwos¢ bada i pomiarow wynika z wymageokreslonych w normach lub w
przypadkach indywidualnych me by okreslone przez Projektanta lub Inspektora Nadzoru.
Wyniki bada i pomiaréw, w formie pisemnej, naleprzedstawd Inspektorowi Nadzoru.

13.4. Dokumenty budowy

13.4.1. Dziennik budowy
Wykonawca ma obowzek prowadzi dziennik budowy, ktory jest wymaganym dokumentem
prawnym obowizujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do ka okresu gwarancyjnego. Zapisy najniajszych wydarze podczas
wykonywania robot nalgy dokonywa na bieiaco, z podaniem daty, imieniem i nazwiskiem,
stanowiskiem sttbowym oraz podpisem osoby dokogugj wpisu. Zapisy naky dokonywa
czytelnie, trwad technilky w porzdku chronologicznym, bez pozostawiania wolnych atgj
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgerdlezy oznaczyg kolejnym numerem
zalcznika i opatrzy dat oraz podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru. ékspr Nadzoru



powinien wpisem w dzienniku budowy ustosunkéw@& do propozycji, uwag i wyfaien
wpisanych tam wczaiej przez Wykonawge Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane w dzienniku
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peyjub zagciem stanowiska.
13.4.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetdaeo jakdci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy nalgy gromadzé w formie uzgodnionej. Dokumenty te
stanowj zahcznik do odbioru robét i natg je udos¢pniat na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.
13.4.3. Przechowywanie dokumentow
Dokumenty budowy naly przechowywa na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Dokumenty zaginione lub zniszcraiery odtworzy zgodnie z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy nalezawsze udogpni¢ nazyczenie Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajicego.
13.5. Rodzaje odbioréw robat.
Na r&nych etapach realizacji robét Inspektor Nadzoruotholie przy udziale Wykonawcy odbioru
wykonanych rob6t:
13.5.1. Odbioru robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu polegagcego na kacowej ocenie iléci
i jakosci wykonanych robét, ktore ulegrzakryciu. Gotowét odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniemekspra Nadzoru w ggu najpéniej 3 dni
od wpisu i powiadomienia. Odbioru dokonuje sa podstawie przedstawionych dokumentow (np.
wyniki bada laboratoryjnych), po dokonaniu pomiardw i porowitian dokumentagj projektows
13.5.2. Odbioru cesciowegopolegajcego na ocenie ifgi i jakosci czgsci wykonanych robot.
13.5.3. Odbioru kaicowegopolegajcego na kaocowej ocenie iléci, jakadsci i wartasci wykonanych
robot. Catkowite zakiczenie robot oraz gotow®do odbioru kécowego Wykonawca wpisuje do
Dziennika Budowy. Termin odbioru koowego wynika z warunkoéw Umowy. Zamawdey, z
udziatem Inspektora Nadzoru, dokonuje odbioradavego robot od Wykonawcy na podstawie
ogledzin, przedtaonych dokumentow, wynikow bafia pomiarow oraz zgodroi z
dokumentagj projektova. Nalezy dokon& analizy ustal& poczynionych przy odbiorach robét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania evangich robo6t
uzupetniagcych lub poprawkowych. Niewykonanie robot poprawlkotvlub uzupetniajcych
moze skutkowd przerwaniem czynrigi i ustaleniem przez Zamawiggego nowego terminu
odbioru kaicowego. Inspektor Nadzoru, w przypadku stwierdzerganacznych
odchyler jakasci wykonanych robét od wymaganej w dokumentacijgltowej,
nie maacej wptywu na parametryzytkowe budynku, mze dokona potrcen w cenie
umownej, proporcjonalnych do skali odchyle
13.5.4. Dokumenty do odbioru kéicowego wykonania robot
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowanasgpujace
dokumenty:
dokumentagj projektowy (tacznie z ze specyfikagjiechnicza oraz naniesionymi
w trakcie zmianami)
protokoty odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu wraz z uwagami
i zaleceniami oraz udokumentowaniem wykonania tyoloskow i zalece
Dziennik Budowy i Ks¢gi Obmiaru
ustalenia technologiczne
protokoty prob i badaz wynikiem pozytywnym oraz bafla oznaczé laboratoryjnych
zgodnie z dokumentagcprojektowa
atesty jakéciowe i deklaracje zgod®oi z polskimi normami gytych materiatéw
map: powykonawcz
sprawozdanie techniczne zawiexsg zakres, lokalizagj termin oraz warunki realizacji
wykonanych robét a tak wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokunefinta
projektowej
inne dokumenty wymagane przez Zamawgapo
13.6. Podstawa ptatnéci
Wszelkie warunki ptatnii za wykonane roboty okila Umowa o wykonanie robo6t
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia



. ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowania jest dokumentacja projektowa.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem Rozdziatu 14 opracowaniaymagania dotycce wykonania i odbioru robot
konstrukcyjno-budowlanych w ramach realizowanejéstycji

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Rozdziat obejmuje zakres robét konstrukcyjno-budmyth, materiaty zyte, sprzt, transport,
wykonanie robdt, kontrola jakoi materiatow, kontrola jakei wykonania robot, odbior robot, akty
prawne i przepisy zwrane, obowizujace normy budowlane wymagania dotyoz wykonania i
odbioru robot konstrukcyjno-budowlanych w ramachlismwane] inwestycji

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU
Projektowana dobudowa jest budynkiem parterowyepadpiwniczonym, wykonanym w
technologii tradycyjnej, z poddaszem nigikowym, kryty blacla.
Konstrukcja budynku tradycyjna z elementami prefebwanymi, fundamenty wylewane z betonu,
sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw siporeksustrukcja dachu drewniana.

5. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy -4,32 m2
- powierzchnia gytkowa -2,62 m2
- kubatura - 7,86 m3

6. FUNKCJE BUDYNKU
Budynek stay jako swietlica wiejska, na potrzeby wsi. Dobudowa pomiesz WC pozwoli na
poprawienie waloréw higieniczno-sanitarnyoetietlicy.

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU
7.1. Fundamenty
- zelbetowe, wylewane
7.2.8ciany konstrukcyjne wewretrzne i zewretrzne
- murowane, z bloczkéw gazobetonowych gr.24cm
7.3. Stropy
zaprojektowano jako drewniane ocieplone 18@ima mineralry, Uni Mata Isover wykaczone od
spodu ptyta suchego tynku w systemie Rigies, mas wetny mineralnej od strony cieptego
pomieszczenia utgé folig paroszczels
7.6.Stropodach
- projektuje st ocieplenie stropu wednmineralry, gr 20cm, poddasze nigtkowe,
7.7. Podcagi i nadproza
- zelbetowe, prefabrykowane,
7.8. izolacje
w pomieszczeniu natryski i WC ug¢ izolack przeciwwilgociova poziony 1xfolia podposadzkowa,
izolacje wywina¢ nasciany na wysok& 10cm, utay¢ izolacg cieplm podposadzkowstyropian
gr.10cm EPS100-040, na ktorym a6 foli¢ Pe przed wylaniem posadzki betonowej,

7.9. wentylacja
Grawitacyjna w pomieszczeniu przedsionka i pomieszV/C, nawietrzaki podokienne i rury
wentylacyjne przechodee przez strop,

8. WYKONCZENIE ZEWN ETRZNE

8.2. Cokot
- projektuje st cok6t w poziomie parteru poprzez wyprowadzenidaie przeciwwilgociowej i
termorenowacjscian fundamentowych okoto 15 cm ponad grunt
- termorenowagj cokotu naley wykona z zastosowaniem tynku mineralnego malowanego w



kolorze baz wg rozwizah systemowych oraz instrukcji ITB dla metody ,lekkisokrej"
8.3.Sciany budynku powyzej cokotu
- docieplenigcian metod ,lekka mokr" w systemie ATLAS, styropianem gr. 12 cn§¢eza drzwi
i okien 3 cm) otynkowanie tynkiem silikatowym sttukalnym, cienkowarstwowym barwionym w
masie, na siatce;
Uwaga : termorenowaggcian naley wykona scisle wg instrukcji ITB dla metody
Jlekkiej mokrej" oraz wg rozwizan systemowych ATLAS dla przgfej technologii z zastosowaniem
kotkdbw mocujcych, szyn startowych, systemowych profili tynkachkna wszystkich naemikach
wypuktych i wokot okien
8.4. Pokrycie stropodachu

- konstrukcja dachu drewniana z drewna impregnogane

- projektuje st pokrycie dachu blachodachéayk
8.5. Opierzenia i obrobki blacharskie

- projektowane - z blachy cynkowo-tytanowej
8.6. Wytaz dachowy — nie projektuje si
8.9. Drzwi wegciowe

- projektowane z profili PCV,

- do pomieszczedrzwi konfekcjonowane w kolorze biatym,
8.10. Stolarka okienna

- projektowana stolarka PCV o wspétczynniku U=1,1 okucia rozwieralno-uchylne
8.11. Parapety zewstrzne

- projektowane aluminiowe firmy JARWAL typu ALKAN, aluminium ggtego gr. 2 mm, gt.
250 mm, z powitok fosforanow, lakierowane proszkowe, w kolorze biatym,

9. WYKONCZENIE WEWN ETRZNE
9.1. Posadzkiszczegbtowe uwarstwienie posadzek pokazano nakgsh przekrojow)
- ptytki ceramiczne gresowe
9.2.Sciany
- do wysokdci ok. 210 cm (do wierzchuscieznic) - ptytki ceramiczne na kleju wodoodpornym,
z fugami wodoodpornymi MAPEI
pozostate powierzchnigian jak w pomieszczeniwietlicy w kolorach pétpetnych,
9.3. Sufity
- projektuje st sufity podwieszane z ptyt GKFI
9.5. Parapety wewsgtrzne
- projektuje st parapety z ptytekciennych,

10. PROJEKTOWANE UWARSTWIENIA STROPOW |
POSADZEK - wg opis6w na rysunkach przekrojow

11. INSTALACJE W BUDYNKU

11.1. Instalacja wody zimnej z instalacji wesirznej istniejacej

11.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

11.11. Instalacja elektryczna istnjeg,

Uwaga : Szczegotowe informacje o projektowanycheiasjach w budynku podane w projektach
branzowych

12. WYPOSAZENIE OBIEKTU.
Szafa pomocnicza

13. OCHRONA CIEPLNA.

13.1. Ochroa cieplm budynku opracowano w oparciu o aktualne Warunkihhéznych oraz
obowigzujace normy

13.2. Wartéci wspotczynnikow k" dla przegrod zewmznych i wewtrznych

13.2.1.Sciana zewgtrzna murowana, otynkowana obustronnie i dociepleelr, mineralr gr. 12
cm ki = 0,30 W / ik

13.2.2. Stropodach - docieplenie z granulatu w welineralnej lub styropianu gr. min. 20 cm ks =
0,30 W/ MK

13.2.3. Okna dwuszynowe



14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

14.1. Budynek jest obiektem nieadiwym ekologicznie.

14.2. Zapotrzebowanie w wed sieci wiejskiej

14.3. Odprowadzenigiekow do szamba.

14.4. Brak zanieczyszcz@ytowych lub gazowych, obiekt jest nieogrzewany,

14.5. Budynek nie wytwarza odpadow statycimeeci bytowe gromadzonextta w szczelnych
pojemnikach ndmieci z segregagjrodzaju odpadow,

14.6. Budynek nie emituje hatasu, wibracji azeapromieniowania w tym jonizagego, zaktoce
elektromagnetycznych i innych

14.7. Obiekt nie wywiera ujemnego wplywu na istipigjdrzewostan, powierzchinziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

14.8. Przygte w projekcie rozwazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne miywaja ujemnie
nasrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obigkiudowlane orazaszgodne z
obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

15.1. Dane techniczne dobudowy

- powierzchnia zabudowy -4,32 m2
- powierzchnia gytkowa -2,62 m2
- kubatura - 7,86 m3

15.2. Klasyfikacja pomieszcz& do kategorii zagrazenia ludzi
Obiekt zalicza si do kategorii ZL IV zagrgenia ludzi.
Klase odpornosci pozarowej budynku okreslono biorac pod uwag :
Dla danych parametrow odporngé pozarowa budynku winna odpowiad& klasie ,B"
Elementy budynku spetniap wymogi przewidziane dla budynku o odpornéci pozarowej klasy
.B" poniewaz :
- §ciany zewntrzne néne czsci nadziemnej zbudowane z siporeksu obustronnieotyane tynkiem
gr. 1,5 cm odcznej grubéci 42 cm co daje odporéd ogniowa klasy REI 240, (NRO)
- stropy prefabrykowane kanatowe grgbia25 cm co daje odporgéogniow klasy REI
60

Instalacja elektryczna - istniepca w budynku

Instalacja ogrzewcza
- obiekt ogrzewany kominkiem i grzejnikami elektzpgmi olejowymi.

lIl. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJN  O-BUDOWLANYCH

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze wykonania robot konstrukcyjno-budowlanych zgstat
przedstawione w Rozdziale | opracowania (I. WYMAGANDGOLNE)

2. MATERIALY
Podczas wykonywania robot konstrukcyjno-budowlanyaley stosowa materiaty zgodne z
dokumentagj projektows oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkigaimateriaty musg
posiadé atesty o nietoksyczKoi, atesty producenta, certyfikaty oraz od powéaggmogom PN,
BN. Szczegdtowe zestawienie materiatdw przewidziargo realizacji inwestycji znajdujegsiv
dokumentacji kosztorysowej

3. SPRZET
Szczegotowe zestawienie sghz przewidzianego do realizacji inwestycji znajdskew
dokumentacji kosztorysowej.

4. TRANSPORT
Szczegotowe zestawienieodkow transportu przewidzianych do realizacji istyeji znajduje
si¢ w dokumentacji kosztorysowej.

5. WYKONANIE ROBOT )
5.1. Wymagania ogdlne zostaty olane w czsci | (ILWYMAGANIA OGOLNE)



5.2. Ogolny zakres wykonywanych robot

5.2.1. Geodezyjne wyznaczenie nigditych punktow i elementow

5.2.2. Zakup i transport materialow na miejsce vdwahia

5.2.3. Wykonanie robdt konstrukcyjno-budowlanycbdgje z dokumentagjprojektovs i zasadami
sztuki budowlanej

6. KONTROLA JAKO SCI MATERIALOW

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ materiatow przestawiono w gzi | (I. WYMAGANIA
OGOLNE)

6.2. Wszystkie materiatyzyte podczas wykonania robét masxpowiadéd wymaganiom
dokumentacji projektowej, posiatiéwiadectwa jakéci producentéw, wymagane certyfikaty oraz
deklaracje zgodrigi z PN.

7. KONTROLA JAKO $CI WYKONANIA ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jad@ wykonania robot przestawiono weszi | (I. WYMAGANIA
OGOLNE)

7.2. Kontrola jakéci wykonania robét polega na statym sprawdzaniungéci wykonania robot z
dokumentagcj projektows oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot konstrukcyjno-budaych przestawiono w egci | (.
WYMAGANIA OGOLNE)

8.2. Odbioru robét konstrukcyjno-budowlanych rgldokon& zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano+iezowych

9. AKTY PRAWNE | PRZEPISY ZWI AZANE

1. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i form projektu budowlandgle Gr 2 z 24. 01.1995 r.) (z pdiejszymi
Zmianami)

2. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ocfiron
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teber (Dz. U. Nr 92)

3. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie zakrestu i
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwpgarowej (Dz.U. Nr 102)

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietni@d2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagaudynki i ich usytuowanie

5. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlaime sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-nantvych i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13 z
dnia 10. 04. 1972 r.)

6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Buthno-Montaowych

10. OBOWIAZUJACE NORMY BUDOWLANE

PN-72/M-47185/03 - Agregaty malarskie

PN-75/M-47186/03 - Aparaty natryskowe malarskie

PN-92/M.-47335 - Betoniarki

PN-81/M.-47540/01 - Agregaty tynkarskie

PN-78/M.-47900/01 - Rusztowania stog metalowe stojakowe

PN-78/M.-47900/02 - Rusztowania sfo§ metalowe ramowe

PN-82/M.-45365/02 - Podesty ruchome vgisz

PN-83/M.-45366/02 - Bwigi budowlane

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow

P N-87/B-02151/01 -Akustyka budowlana, ochrona gtzatasem

PN-90/B-02851 - Ochrona przeciwgawowa budynkow

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagarbadania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cenvegjto

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtdiakswych



PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane zt}atalowej, ocynkowanej i cynkowej PN-
88/B-06250 - Beton zwykly

PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszywowy

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-02853 - Ochrona przeciwgaowa w budownictwie
PN-90/B-02851 - Ochrona przeciwgawowa budynkow

PN-88/B-02854 do 55 - Ochrona przeciwpmwa budynkow
PN-89/B-02856 - Ochrona przeciwjaowa budynkow

PN-93/B-02862 - Ochrona przeciwgawowa budynkow

PN-90/B-02867 - Ochrona przeciwgawowa budynkow

PN-93/B-02869 - Badanie odpokudogniowej. Przewody wentylacyjne.

lIl. CZ ESC SANITARNA — INST.WEWN ETRZNE

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWI AZKOWEGO STOSOWANIA

Lp Nr normy PN Tytut normy PN

| 2 3

| PN-92/B-01706 Instalacje wodoeigowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiBiN-B-01706:1992/AzI:1999

2 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

3 PN-B-02025:2001 |Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplogdrewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkan
zbiorowego

4 PN-87/B-02151.02 | Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomiesaebudynkach. Dopuszczalne waxtbpoziomu
dzwigku w pomieszczeniach

5 PN-B- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budymnKaolacyjné¢ akustyczna przegréd w budynkal

02151.03:1999 oraz izolacyjné¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

6 PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszezédudynkach

7 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zetvane

8 PN-B-02414:1999 |Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instjilogrzewa wodnych systemu zamkitégo z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

9 PN-B-02873:1996 |Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzesim@éa ognia po instalacjach
rurowych i przewodach wentylacyjnych

10 PN-B-03406:1994 |Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cigolmieszczé o kubaturze do 600 m soéennych

11 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkaniaratvego i tyteczndci publicznej. Wymagania -
wraz ze zmiaf PN-83/B-03430/Az3

12 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowaegty. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

13 PN-B-02863:1997 |Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Sigodochgowa
przeciwpaarowa — wraz ze zmiafPN-B-02863:1997/AzI:2001

14 PN-B-02864:1997 |Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania
zapotrzebowania na wedlo celéw przeciwpmrowych do zewgtrznego gaszenia paru - wraz ze zmian
PN-B-02864:1997/Az| :2001

15 PN-B-02865:1997 |Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wosipmiva

przeciwpaarowa - wraz ze zmiarPN-B-02865:1997/Apl:1999

1. Przebieg prac - uwagi ogolne.

Budowa budynku mieszkalnego musi zawsze odpowiadgaystkim przepisom techniczno-
budowianym i prawnym, ktére moa stosowaw odniesieniu do tego obiektu. Szczegdlmag:
nalezy zwrdcit na przepisy dotyaze ochrony przeciwg@rowej, bezpieczsstwa i higieny pracy,
ochronysrodowiska , izolacji cieplnej izvigkowej. W czasie budowy nafg zachowd wiasciwe
warunki BHP i ppa. dotycace :
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* rob6t ziemnych i zabezpieczenia wykopow,
* rob6t montaowych,
* robot na rusztowaniach,
* przygotowania farb i nakltadania powtok malarskich
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia ha wiasny koszt przestrzegdoowiazujacych
przepisdw oraz spetniania ewentualnychrpéjszych ( w trakcie budowy ) wymogow wiadz
administracyjnych. Przy wyborze stosowanych mal@nia urzadzen technicznych naley sie
kierowa ich jakascia, mapc na uwadze takie kryteria jak: trwado funkcjonalnag,
energooszaezings¢ oraz blisk@é serwisu pogwarancyjnego.
Wszystkie materialy i usglzenia stosowane w budownictwie mugzie¢ dokumenty
dopuszczayce je do obrotu i stosowania.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inweespored jej przekazaniem na bugdow
powinna by sprawdzona w przedsiiorstwie wykonawczym, w szczegokud pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obaaujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozaggian konstrukcyjnych.
Zmiany i ods¢pstwa od dokumentaciji:
a/ wszelkie uzasadnione zmiany i aghstwa proponowane przez wykonawgowinny by
obustronnie uzgodnione w terminie zapewqggim nieprzerwany tok wykonawstwa,
b/ decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wakatwa, powinny by kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dzienbildowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne - rowri@otwierdzone przez autora projektu,
c/ wszelkie zmiany i odspstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejnmbgp powodowé
obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych projektowanych obiektéw, azgdi dotycz
zamiany materiatéw i elementow oklenych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowd& zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

2. Ogrzewanie.

2.1. Informacje ogoélne.

Wykonane budynki mugzspetnid wymagania podane w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr pbz. 690 ) Wielké¢ zapotrzebowania budynku na
ciepto okrélono przy zataeniu nastpujacych wspoétczynnikow przenikania ciepta dla przegrod
budowlanych:

Lp. |Rodzaj przegrody Wartas¢ wspdtczynnika przenikania ciepke [W/m?]
1. Sciany zewntrzne 0,4

2. Stropodac 0,3C

3. Okna i drzwi zewstrzne 2,2

Wartasci wspoétczynnika przenikania ciepta wykonanych groel nie mog by¢ wigksze od podanych
w tabeli.

Obiekt nieogrzewany

3. Instalacja wody zimnej.

3.1. Informacje ogodlne.

Wiasciwa normy dla instalacji wodoagowej wody zimnej i cieptej jest norma PN-92/B-

01706. Przy odbiorze instalacji c.w.u. wykonujersastpujace badania zgodnie z PN-71 /B-
10420.

badanie zgodrigi z dokumentacja technicgnbadanie rodzaju zastosowanych materiatow,
badanie sposobu i jaka zabezpieczenia przed korazj

Uzbrojenie instalacji cieptej wody oraz wszystkiszezelki musg by¢ odporne na dziatanie
wysokiej temperatury. Po wykonaniu rob6t maotaych, lecz przed zateniem izolacji

cieplnej instalacje poddajeggprobie na dinienie i szczeln&. Prokg przeprowadza siw

czasie, gdy temperatura w pomieszczeniu jessag/od 0°C. Prabwykonuje s¢ zgodnie z PN-71/B-
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10420 oraz PN-83/B-10700. Po napetnieniu instalaofl i odpowietrzeniu poddajecsja cisnieniu
réwnemu maksymalnemusaieniu roboczemu zwkszonemu o 50%, lecz nie mniejszemal ni
0,9MPa. Po wykonaniu tej proby z wynikiem pozytywminstalacg kilkakrotnie ptucze siwoda, po
czym wykonuje si proby instalacji na gaco. Wod: ogrzewa si do temperatury przewidzianej
projektem ( 55°C) i sprawdza ponownigrienie, szczelrig, dziatanie pomp, uklad regulaciji i
przyrzady kontrolno-pomiarowe. W instalacjach cieptej wadytkowej, w ktérych dokonywany jest
pomiar obgtosci dostarczanej wody :

temperatura wody nie powinna przekracs&°C i nie powinna hynizsza nk 45°C. Po zakéczeniu
préby dziatania instalacji na gmo instalag ochtadza si do temperatury pierwotnej i bada na
nieobecné&¢ uszkodzé i odksztatcé. Pomyiny wynik préby na garco upowania do zataenia
izolacji cieplnej. Wykonawg obowizuje przeprowadzenie regulacji adzen.

3.2. Instalacja wody zimnej,

Instalacja wody zimnej w obiekcie istriep. Przewody zimnej wody prowadzv bruzdach w
scianach z rur Cu. P przed postgami do stojcych baterii jednouchwytowych umywalkowych typ
Gemini nr JFA-2408.03.0 firmy Valvex zastosawairki katowe EKO 3/8" firmy Valvex nr JFA-
1482.11.0 i pod baterpodepé wezykami zbrojonymi 3/8" firmy Valvex. Pod&jie pod batesi
zlewozmywakow jednouchwytow nascienra z krétka wylewka typ Gemini nrJFA-2408.06.0 firmy
Valvex. Do podiczenia sptuczki zastosowaurki katowe EKO 3/4" firmy Valvex nr JFA-1482.13.0.
Umywalki i ustpy porcelanowe w kolorze biatym KOLO=NOVA.

5. Kanalizacja sanitarna.

Instalacg kanalizacji wykoné z rur kanalizacyjnych PVC WAVIN BUKatzonych metoglwciskowg
na uszczelki wargowe firmy WAVIN. Instalacje karmzaicji sanitarnej i deszczowej wykana
oparciu o PN-92/B-01707.

Przy odbiorze powszych instalacji wykonuje sbadania zgodnie z PN-83/B-10700.

Przewody od urglzer sanitarnych prowadzize spadkiem minimalnym:

1,5%dla0O,16PVC

2,0% dla 0,11 PVC

3,0 % dla 0,075 PVC

Piony kanalizacji z rur firmy Wavin i obudowagodnie z projektem architektury.

Podejcia kanalizacyjne od pionéw do przyboréw wykémzarur PVC typu lekkiego w
bruzdachéciennych. Piony kanalizacyjne wyprowaglpia dach i zakiczy¢e wywiewkami
kanalizacyjnymi PVC 0,11/0,16. Przewody pionowéuizdze podejcia poziome natey mocowd do
elementow budynku za pompachwytow z podktadami elastycznymi. Obejmy mocéwed
kielichem rury.

Na pionach obudowanych ptytami GK zapeiwidstp do rewizji przy pomocy szafek rewizyjnych z
otwieranymi drzwiczkami.

V. PRZYt ACZE KANALIZACYJINE

1.1.WSTEP

1.1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonarudbidér robot zwizanych z wykonaniem
przykcza kanalizacyjnego do budynku VE@ietlicy Wiejskiej w Zagorzu.

1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimey przetargach oraz zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.2.MATERIALY

Podstawowe materiatyzyte do wykonania przgtza musz spetnig ponizsze wymagania:
-Rurochgi z rur PVC i ksztaltek kanalizacyjnych beseeniowych PVC klasy S€zonych na wcisk
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z uszczell gumowg prod. WAVIN BUK.

- rura ostonowa AROT PS 110

- Studzienka kanalizacyjna, sktageq st z :
ptyta nastudzienna dn 2000 z otworem dn 600
wiaz kanatowy dn 600 typu D400
kregi betonowe dn 1200,
pierscien odchzajacy dn 1500/2000 h=25 cm
stopnie ztazowe wg SWW 0614-499,
tuleja przejciowa PCV
zaprawa cementowa 0 konsystenciji plastycznej ngakkPa,
prefabrykowane dno studni typu BS
beton B10,B15, B7.5 stosoévadpowiedni cement, kruszywo, wotdodatki
uplastyczniaice, proporcje skladnikéw ustaliaboratoryjnie. Przygotowanie
mieszanki betonowej powinnodglokonane ze sktadnikow odpowiagtajch
Polskim Normom. Mieszanka powinnatlgostarczona na budew wytworni
betondéw gotowa, skltad mieszanki i jaékagodna z wymaganiami PN-88/B-
06250, PN-86/B-06712.

- wlaz do studni typu efkiego zgodnie z normPN-B-10729 oraz PN-EN 124

1.3.SPRZET

Do wykonania robdt zwizanych z budowprzylcza kanalizacyjnego Wykonawca robét powinien
dysponowa sprztem podanym w kosztorysie. Sprpowinien by dobrej jakdci, zgodny z
projektem organizacji robot i zaakceptowany przespéktora.

1.4. TRANSPORT

Przew6z materiatdéw powinien odbytvsic dostosowanymi do tego cedtodkami transportu, ktére
powinny zabezpiecZgrzewaone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zgadeniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykoagpowinien dysponowasprawnym
technicznie sprtem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by przechowywane w miejscach pototwartych lub zarteh, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmazieymi. Stosowasie do wymaga
zawartych w ST "Wymagania Ogélne".

1.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Scieki sanitarne z budynku zostandprowadzone do kanalizacji sanitarnej rurociagiemr PCV
klasy S bezénieniowych kielichowych prod. Wavin ,METALPLAST" BKl. Odcinki wykon& z rur
o dlugaci 6 m., a jedynie skrajny element przycdo odpowiedniej diugei. Spadek dna przewodu
powinien by jednostanny, a odchytkagdnych mierzona w studzienkach nie powinna przelaabz
mm. Przy uktadaniu rur z PCV naleprzestrzegawymagania podane przez producenta. Dotyczy to
w szczegolnéci utozenia i obsypki rur. Ruroggi uktada na podsypce z pospotki o gr 150 mm. Po
utozeniu rurocig doktadnie obsygai ustabilizowa& obsyplk, aby przylegata do rury na min 1,4
obwodu. Obsypkwykona warstwami gr 200 mm do poziomu min 100 mm ponaetzah rury.
Grunt do tego poziomu ustabilizowa@ozostaty naziom nioa zasypywagruntem rodzimym i
stabilizowa& ubijakiem ecznym lub mechanicznym.

Przylcze kanalizacyjne natg podda prébie na przeciekanie do gruntu zgodnie z PN-92/B
10735"Przewody kanalizacyjne, wymagania i badargg pdbiorze". Roboty ziemne wykaha
recznie ze szczegdrostraznoscia zwlaszcza przy skrzgwaniach z istnigicym uzbrojeniem.
Podczas robot ziemnych przestrzegezepisow BHP zawartych w rozpadzeniu

nr 68 MBiPMB z 28 marca 1972 r. Dz.U nr 13 p6z.93.

Tok dziatania przy wykonaniu skrzgwan:

-zgtoszenie prac i zapewnienie nadzoruseieiela danego uzbrojenia podziemnego,

- przekop prébny i lokalizacja przewodu,

- odstongcia uradzenia wykopemecznym i zabezpieczenie przed uszkodzeniem,
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- pogkbienie wykopu do r@nej posadownienia ruragu,

- utozenie przewodu zgodnie z profilem pogthym,

- odbior skrzgowania przez wigiciela obiektu,

- zasypanie wykopu zagzczonymi warstwami gruntu bez wywotania rapfi urzadzen
podziemnych.

Przy wykonaniu robot w poliu istniepcych kabli energetycznych i telekomunikacyjnychzosgeci
cieplnej naley istniepce przewody podwiesiaby zabezpieczyje przed uszkodzeniem. Kable
energetyczne oraz telekomunikacyjne zabezpteamami ochronnymi dwudzielnymi AROTA.
Srednic rur ochronnych dobtaodpowiednio do przekroju kabla. Rury AROTA powinoyé takiej
dlugcéci, aby odlegté¢ prostopadta mierzona odkadw rury do osi krzyujacego s¢ przewodu
kanalizacyjnego wynosita 1 m. Przed rozpmiem robot w pobfiu istniepcych linii kablowych i w
miejscach skrzsowan z kablowymi liniami energetycznymi nalepowiadomé wiasciwy Rejon
Energetyczny w celu wykonania pomiaréw rezystaizojiacji elektroenergetycznych wymienionych
linii. Taki pomiar naley przeprowads takze po wykonaniu robét budowlanych. W przypadku
stwierdzenia pogorszenia wynikéw pomiaréw wykondngo robotach budowlanych, kosztami tych
pomiaréw zostanie oleiony wykonawca robét. W Dzienniku Budowy nateodnotowa
powiadomienie wigcicieli uzbrojenia i prowadzony przez nich nad2da. trasie projektowanych sieci
mo wyskpowa takze uradzenia podziemne czynne lub nieczynne, ale niezaslena planach.
Skrzyzowania z nimi wykonawg PN-91/M.-34501 zachowag odlegtdci bezpieczne. W przypadku
niemanosci wykonania jakiegoze skrzgowan nalezy wezwa projektanta, aby w ramach nadzoru
autorskiego podat sposéb roazén kolizji.

1.6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Jaka¢ materiatow musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszczaymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi s

1)certyfikat na znak bezpieamtwa,

2)certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia(PN,

aprobata techniczna, itp.).

Jaka¢ wykonania instalacji powinna Byotwierdzona przez Wykonawav trakcie

odbioréw czsciowych poszczegolnych robot. Jdkorobot powinna b§ zgodna z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlamaentaowych” wyd. Arkady

1.7.0BMIAR

W kalkulacji uwzgédni¢ dostave materiatdw i wykonanie robdadznie z dostasy montaem i, po
zakaczeniu robot, demontam potrzebnych zabezpiedze
Jednostk obmiarow jest 1 mb przycza kanalizacyjnego

1.8.0DBIOR ROBOT

1.8.1 ODBIOR MATERIALOW

Odbidr materiatow powinien kdydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budowdbior ten
powinien obejmowésprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych "aprobat technjcii i innych dokumentéw odniesienia.
Materiaty dostarczone na budewusz by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgadmna PN.

Ponadto na materiatach lub opakowaniach musmjdowa si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Sprawdbzy typ, klag itp. dostarczonego
materiatu.

1.8.2.0DBIOR ROBOT
Wykonawca jest zobowkany do kontroli robot, ktéra powinna obejma@wa

- sprawdzenie kgnych zatgonych w nawizaniu do podanych statych punktow wysgdiowych z
dokfadndcia do 1 cm,
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- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokm, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodio z dokumentaagj projektovs zatazenia przewoddw i studzienek

- sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowéoi uszczelniania przewodéw,

- badanie wskanikdéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie gdnych posadowienia studzienahkekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaope powinno
wynosk wigcej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze ni 0,1 m,

- odchylenie grubéei warstwy podtaa nie powinno przekrace® cm,

- odchylenie szerokgi warstwy podt@a nie powinno przekracé#® cm,
- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow powiniendogprawdzony w trzech miejscach na diagjo
100 m

Odbidr kaacowy polega na:

-sprawdzeniu protokotéw z odbioréwesziowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych wi
postanowie,

-sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, uwzglniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,
-sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumegtagintau

1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jedrasitkniarove, ustalon dla danej
pozycji kosztorysu, zgodnie z ocgjakosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robot, na
podstawie wynikdéw pomiarow i batlaWarunki ptatnéci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne
Warunki Zamowienia.

1.10.NORMY

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budanwd -Montaowych, tom Il - ,Instalacje
sanitarne i przemystowe".

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgg@w z tworzyw sztucznych. Rozpadzenie
MGPIB z dnia 14.12.1994.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-10729 - Studzienki kanalizacyjne.

- Instrukcja montzowa uktadania w gruncie ruragiéow z PCV produkowanych przez ,Wavin
Metalplast" Buk.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999r. w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych jakimi powinny odpowaadvrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43/99 p6z 430).

- Rozporadzenie Rady ministréw z dnia 24 stycznia 1986rpvawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych zmiéjszymi zmianami (Dz.U. Nr 6/8 p6z.33, Dz.U. Nr
48/86 pdz. 239, Dz.U. Nr 136/95 p6z. 670).

Opracowat Ewa Burnos
Listopad 2009
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