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OPIS TECHNICZNY 

DLA UTWARDZENIA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH 

1. Dane ogólne 
 

1) Inwestor  – Gmina Lubrza 

  ul. Świebodzińska 68; 66-218 Lubrza 

2) Zadanie – Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w m. Przełazy” 

3) Lokalizacja      –  miejscowość przełazy, obręb ewid. Przełazy,  
     działki  nr: 93/3; 93/1; 238/2; 83/13; 176/16; 178/5; 177/22 

2. Przedmiot inwestycji 
 

Opracowanie w zakresie działek 93/3; 93/1; 238/2; 83/13 przewiduje 

utwardzenie nawierzchni istniejących dróg o nawierzchni brukowej oraz 

gruntowej wraz z wykonaniem mijanki oraz utwardzeniem zjazdów do posesji. 

Natomiast w zakresie działek 176/16; 178/5; 177/22 remont cząstkowy 

nawierzchni. 

3. Stan istniejący  
 

Drogi w zakresie działek 93/3; 93/1; 238/2; 83/13 posiadają nawierzchnię z 

brukowca szer. 2,75 – 3,00m oraz gruntową o szerokości 3,00 – 5,00m. 

Jednoznaczne określenie kierunków oraz wielkości spadków poprzecznych jest 

niemożliwe z uwagi na liczne deformacje i nierówności, które powstały po 

pracach związanych budową kanalizacji sanitarnej. Stan techniczny drogi 

określono jak zły. Nawierzchnia brukowcowa na znacznym odcinku jest 

zdeformowana w sposób praktycznie uniemożliwiający jej użytkowanie. Ruch 

po niej umożliwia naniesiony piasek, który wyrównał nawierzchnię. 

Drogi w zakresie działek 176/16; 178/5; 177/22 posiadają nawierzchnię z 

destruktu asfaltowego szerokości 2,50 – 3,00m. Nawierzchnia posiada szereg 

nierówności, które należy wyrównać. 
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4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne 
 

Szczegółowa budowa geologiczna została rozpoznana do głębokości 2,0 p.p.t. 

Budowa geologiczna jest prosta i niezmienna przestrzennie do badanej 

głębokości. Od powierzchni występuje warstwa nasypów o różnicowanej 

miąższości i składzie a, lokalnie gleba. Skład nasypów opisano na 

poszczególnych kartach punktów sondowań. Poniżej występują plejstoceńskie 

osady wodnolodowcowe, wykształcone jako piaski średnie, lokalnie z 

domieszką żwirów, w stanie średniozagęszczonym.   

W żadnym z wykonanych punktów sondowania nie stwierdzono występowania 

wody podziemnej. Badania wykonano w okresie średnim pod względem 

hydrometeorologicznym, zatem uzyskane wyniki można uznać za stany średnie.  

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektów 

pozwalają na zaliczenie gruntów występujących w analizowanym podłożu do 

następujących warstw geotechnicznych:  

• WARSTWA I – plejstoceńskie osady wodnolodowcowe, wykształcone jako 

piaski średnie, oraz średnie ze żwirem (ISO: piasek średni, piasek średni ze 

żwirem); w stanie średniozagęszczonym, o średnim stopniu zagęszczenia ok. 

ID= 0,5;  

 Szczegółowe informacje zawarto w odrębnym opracowaniu „Dokumentacja 

Geotechniczna”. 

5. Stan projektowany 
 

Drogę przebiegającą przez działki: 93/3; 93/1; 238/2; 83/13 podzielono na dwa 

etapy. Do pierwszego etapu włączono również remont cząstkowy nawierzchni 

drogi na działkach: 176/16; 178/5; 177/22. 

ETAP I 

Droga przebiegającą przez działki: 93/3; 93/1; 238/2; 83/13:  

o Całkowita długość odcinka drogi: 319,79m, 

o Nawierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego szerokości 3,5m. 

o Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2%; 

o Pobocza szerokości 0,50m z gruntu rodzimego. Spadek poprzeczny 6%; 
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o Mijanka o długości 18,48m z najazdami od dł 15,0m każdy. Spadek 

poprzeczny mijanki dopasowany do istniejącej nawierzchni 

brukowcowej; szerokość mijanki 2,50m; 

o Zjazdy na posesję 8szt; 

Droga przebiegająca przez działki: 176/16; 178/5; 177/22: 

o    Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym. 

ETAP II 

Droga przebiegającą przez działki: 93/3; 93/1; 238/2; 83/13:  

o Całkowita długość odcinka drogi: 148,62m, 

o Nawierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego szerokości 3,5m. 

o Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2%; 

o Pobocza szerokości 0,50m z gruntu rodzimego. Spadek poprzeczny 6%; 

o Zjazdy na posesję 1szt; 

6. Konstrukcja nawierzchni drogi oraz zjazdów 
 

Konstrukcja droga przebiegającą przez działki: 93/3; 93/1; 238/2; 83/13:  

o 18 cm – nawierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego 0/63mm (gr. 

min. 10cm) zaklinowana kruszywem naturalnym łamanym 0/31,5mm 

(gr. min. 8cm) zamiałowana kruszywem naturalnym łamanym 

0,075/5mm stabilizowana mechanicznie; 

o grunt rodzimy. 

Konstrukcja mijanki oraz zjazdów taka sama jak konstrukcja drogi. 

7. Zestawienie projektowanych powierzchni 
 

Etap I 

o powierzchnia nawierzchni tłuczniowej -              1 480,17 m2 

o powierzchnia zjazdów na posesję -                  116,38 m2 

Etap II 

o powierzchnia nawierzchni tłuczniowej -                 520,16 m2 

o powierzchnia zjazdów na posesję -                    16,24 m2 
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8. Profil podłużny 
 

Niweletę drogi prowadzić „po terenie” dopasowując wyższą krawędź do 

zjazdów i przyległych posesji. 

9. Roboty rozbiórkowe 
 

Projekt przewiduje rozbiórkę nawierzchni brukowcowej w trakcie realizacji 

etapu I.  

10. Zestawienie elementów do rozbiórki 
 

Powierzchnia bruku do rozbiórki: 244,42m2. 

11. Formy ochrony przyrody 
 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem 

następujących warunków:  

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone 

będą w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00; 

- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w 

specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z 

terenu budowy. 

Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością 

o niezanieczyszczanie terenu budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla 

ograniczenia szkodliwości prac budowlanych będzie kontrolowanie 

materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i urządzeń 

technicznych spełniających określone obowiązującymi przepisami 

wymagania ochrony środowiska oraz porządkowanie terenu budowy po 

zakończeniu robót budowlanych.  Powstające w trakcie prowadzenia robót 

odpady masy bitumicznej będą ponownie wykorzystane.  

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych 

będzie zależało również  od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej 

lokalizacji zaplecza. Ponadto należy zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z 

maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostały 
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natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy  posiadające zezwolenia na ich 

utylizację.  

Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody 

opadowej na przyległe tereny zielone.  

W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać 

sprawny sprzęt o niskich parametrach akustycznych, który w znaczny sposób 

pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z hałasem.  

Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie 

przewiduje się konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 

12. Ochrona konserwatorska 
 

Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

13. Odwodnienie 
 

Odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone w pasie drogowym. 

14. Informacja BIOZ 
 

 
Podstawa prawna : 
 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 
1126 ). 
 
 
Nazwa i adres inwestora : 
 
Gmina Lubrza 
ul. Świebodzińska 68 
66-218 Lubrza 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
 

I. WSTĘP 
 
Podstawy opracowania 
 
1. Podstawy formalne 
 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z 

późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

2. Podstawy rzeczowe 
 Projekt budowlany opracowany przez firmę Biuro Projektów i Nadzorów 

„SKALA”, Daniel Sadowski. 
 
Zakres opracowania 
 
Opracowanie obejmuje : 

1. Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 
2. Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 
3. Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
 
II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 
Zasadniczymi elementami budowy są: 
 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 
 roboty ziemne – korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
 ułożenie warstw nawierzchni, 
 wykonanie odwodnienia. 

 
III. OPIS TECHNICZNY 
 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy 
czynnym ruchu kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed 
przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót powinno, biorąc pod 
uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny 
poszczególnych odcinków, ocenić: 
 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 
 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, 

dostawa materiałów). 
W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania 
poszczególnych odcinków  i sposób organizacji ruchu. 
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1. Roboty przygotowawcze 
 odtworzenie trasy, 
 roboty rozbiórkowe, 
 usunięcie humusu. 

 
2. Roboty zasadnicze 
 wykonanie koryta, 
 ułożenie warstw nawierzchni, 
 wykonanie odwodnienia. 

 
Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 prowadzenie robót pod ruchem, 
 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , 

dźwigi i środki transportu, 
 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z 

instalacjami i urządzeniami technicznymi). 
 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, 
rodzaj, miejsce i czas wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych 
jest: 
 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności 

nieprzewidywalne zachowania kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzenia robót drogowych, 

 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków 
transportu niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości 
materiałów. 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o 
opracowaną przez wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich 
wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
wykonywaniu robot budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. 
zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 
 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia 

zakresu inwestycji i rodzaju robót, 
 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami 

materiałowymi, 
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 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 
 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad 

komunikowania się podczas zagrożeń, 
 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej 

winien posiadać, 
 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, 

opracowanymi przez służby BHP, 
 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad 

BHP. 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 
 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy 

przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z 
nimi osoby wykonujące roboty, 

 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego 
ruchem, projektem czasowej organizacji ruchu, 

 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia 
zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych 
powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 
118, poz. 1263) oraz instrukcją DTR. 

 
Środki techniczne: 

 
 praca w odzieży ochronnej, 
 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 
 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 
 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 
 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków 

ostrzegawczych, 
 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 
 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 

 
Środki organizacyjne: 
 
 kwalifikacje pracowników, 
 aktualne świadectwa zdrowia, 
 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 
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 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, 
posiadającą odpowiednie przygotowanie i doświadczenie, 

 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w 
uzgodnieniach, 

 praca z asekuracją innego pracownika, 
 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 
 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy 

zapewnić taką liczbę ludzi, aby ciężar przypadający na jednego 
pracownika nie przekraczał 50 kg. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom 
uprzywilejowanym. 
 
IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego 
wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego 
przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób 
umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i 
prowadzenie : 
1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane 

wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację 
budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w 
stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 
naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku 
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana 
powinna być wyposażona w: 
 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi 

poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania 
się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń 
życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 wykaz osób odpowiedzialnych , numery ich telefonów oraz telefonów 

alarmowych, które powinny zostać umieszczone na Tablicy 
Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
V. USTALENIA KOŃCOWE 
 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, 
potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do 
konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego 
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(wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna 
potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 
TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna 
997 – Policja 
999 – Pogotowie ratunkowe 
112 – Z telefonu komórkowego 
 

15. Uwagi 
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt 

wynieść w teren i sprawdzić zgodność rozwiązań projektowych z 

istniejącym terenem. Wszelkie zauważone rozbieżności pomiędzy 

rysunkami, a częścią opisową należy skonsultować z projektantem przed 

przystąpieniem do robót. 

 

 

 

Opracował: 

 

 

.………………………………… 
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