


Lubrza, dnia 18.05.2021 r.

Informacja o zmianie SWZ

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający Gmina Lubrza, w związku z prowadzonym przetargowym na „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu oraz budowę SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków”, informuje o wprowadzonych zmianach do SWZ

1. Zapis: „otwarcie ofert 27.05.2021 r.” otrzymuje brzmienie: „*otwarcie ofert: 04.06.2021 r. g. 12:00*” (strona tytułowa SWZ);
2. Zapis Rozdziału XVII pkt 2. „wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 25.06.2021 r.” otrzymuje brzmienie „*wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 03.07.2021 r.*”
3. Zapis Rozdziału XVIII pkt 1 „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25.06.2021 r. otrzymuje brzmienie „*Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 03.07.2021 r.*”
4. Zapis Rozdziału XXI pkt 2 „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2021 r.” otrzymuje brzmienie „*Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 04.06.2021 r. g. 11:00*”
5. Zapis Rozdziału XXI pkt 5 „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2021 r.” otrzymuje brzmienie „*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2021 r. g. 12:00*”
6. Zapis Rozdziału XXIV pkt 6 „Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.” otrzymuje brzmienie: „*Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.*”


WÓJT
Ryszard Skonieczek