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Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa robót
	Klasa robót
	Kategoryzacja robót
	Nazwa

	429
	
	
	Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

	
	
	42961
	System sterowania i kontroli

	451
	
	
	Przygotowanie terenu pod budowę

	
	4511
	
	Roboty w zakresie burzenia i  rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

	
	
	45111
	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

	
	
	45112
	Roboty w zakresie usuwania gleby

	
	
	45113
	Roboty na placu budowy

	
	4512
	
	Próbne wiercenia i wykopy

	712
	
	
	Usługi projektowania architektonicznego

	
	7120
	
	Usługi architektoniczne i podobne

	
	
	7125
	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

	713
	
	
	Usługi inżynieryjne 

	
	
	71320
	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

	453
	
	
	Roboty instalacyjne w budynkach

	
	4531
	
	Roboty instalacyjne elektryczne

	
	
	45311
	Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych

	
	
	45315
	Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

	
	
	45316
	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

	
	
	45137
	Inne instalacje elektryczne

	
	4532
	
	Roboty izolacyjne

	
	
	45321
	Izolacja cieplna

	
	
	45323
	Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

	
	4533
	
	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

	
	
	45331
	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatycznych

	
	
	45332
	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

	
	
	45343
	Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

	454
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych

	
	4541
	
	Tynkowanie

	
	4542
	
	Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

	
	
	45421
	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

	
	
	45422
	Roboty ciesielskie

	
	4544
	
	Roboty malarskie i szklarskie

	
	
	45441
	Roboty szklarskie

	
	
	45442
	Nakładanie powierzchni kryjących

	
	
	45443
	Roboty elewacyjne

	
	4545
	
	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

	
	
	45451
	Dekorowanie

	455
	
	
	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

	
	4551
	
	Wynajem dźwigów wraz z obsługa operatorską

	
	4552
	
	Wynajem koparek wraz z obsługa operatorska

	093
	
	
	Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

	
	0933
	
	Energia słoneczna

	
	
	093312
	Słoneczne moduły fotoelektryczne

	
	
	093320
	Instalacje słoneczne
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1. [bookmark: _Toc31353343]CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy Boryszyńskiego Centrum Kulturalno – Oświatowego  „OBSERWATORIUM NIETOPERZY – BORYSZYN” ( zwanego dalej Obserwatorium Nietoperzy) w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 Niniejsze opracowanie zawiera opis i wymagania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wg niżej wymienionych branż wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie budynku Obserwatorium Nietoperzy na podstawie tej dokumentacji, zatwierdzonej przez Zamawiającego.  

Planuje się, wzniesienie obiektu jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, krytego dachem płaskim, na którym planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej  i zagospodarowania terenu na działce nr 234/2; obręb Staropole, Lubrza.

Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące składniki: 
· Projekt budowlano – wykonawczy, w tym: 
Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami. 
· Plan sytuacyjny 
· Projekt elementów małej architektury, wynikające z potrzeb (np. miejsce na odpady, miejsca parkingowe) 
· Projekt uzbrojenia terenu, wynikające z potrzeb (np. przyłącza infrastruktury technicznej, drenaż opaskowy, oświetlenie terenu, odwodnienie ciągów pieszych) 
· Projekt przyłączy wody 
Projekt architektoniczno-budowlany (projekty budowlane i wykonawcze), w tym: 
· architektoniczny 
· konstrukcyjny 
· wewnętrznych instalacji sanitarnych, w tym: 

· Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
· Projekt wewnętrznych instalacji wod-kan 
· Projekt instalacji centralnego ogrzewania (na całości ogrzewanie podłogowe) 
· Projekt wentylacji grawitacyjnej

· instalacji elektrycznych, (instalacja fotowoltaiczna), w tym: 

· Projekt wewnętrznej instalacji oświetleniowej 
· Projekt wewnętrznej instalacji komputerowej 
· Projekt instalacji odgromowej i ochrony od porażeń 
· Projekt oświetlenia terenu 

· ochrony ppoż., w tym: 

· Projekt instalacji sygnalizacji pożaru 

Uwaga: 

· W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, w tym Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i uzgodnienia niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca; 
· W ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane Wykonawca przygotuje Zamawiającemu niezbędne dokumenty do wystąpienia o decyzję administracyjną o dopuszczeniu do użytkowania obiektu; 
· Podane rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne należy traktować jako propozycję, które nie ograniczają możliwości innych rozwiązań po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

· Powyższy projekt zakłada  współfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Warunkiem dofinansowania jest wytwarzanie energii  ze źródeł OZE ( odnawialne źródła energii) na poziomie min. 50% na potrzeby budynku, dlatego też wszelkie proponowane zmiany muszą uwzględniać wytwarzanie energii ze źródeł alternatywnych na wskazanym poziomie.

· Opracowane projekty budowlane lub materiały zgłoszeniowe muszą uwzględniać zakres robót określony w PFU. Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania, jakie musi spełnić Wykonawca robót, w zakresie prac projektowych oraz wykonawstwa robót.

· Opracowanie zawiera informacje niezbędne dla opracowania założeń, wykonania projektów technicznych i przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia. 


· Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego wytyczne dla określenia standardów wykonania i jakości prac. Poszczególne roboty zostały opisane w dalszej części programu. 

·  Ostateczne rozwiązania projektowe leżą w gestii projektanta lecz powinny uwzględniać warunki określone w PFU

Przedmiotem zamówienia jest: 
1) Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowę) z uzyskaniem wynikających z przepisów uzgodnień, opinii, pozwoleń – przy zadośćuczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm).
2) Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do miejscowego Dystrybutora Energetycznego w sprawie wydania warunków przyłączenia budynku do sieci energetycznej ( w tym układu fotowoltaiki).
4) Na zakres prac źródeł energii elektrycznej opracować projekt wykonawczy urządzeń fotowoltaiki wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym i uzgodnić z odpowiednią jednostką energetyczną oraz projekt instalacji Zamawiającego, który należy przedłożyć do wglądu, przed podpisaniem umowy o świadczenie usługi kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii. 
5) Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej - 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD, w szczególności zawierającej:
- wykonanie koncepcji projektowanego budynku wraz z projektem zagospodarowania terenu, który należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, 
- szczegółowy opis techniczny przyjętych rozwiązań wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi obliczeniami technicznymi oraz opis przyjętej technologii robót,
 - załączniki formalno-prawne, - rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegóły) w odpowiedniej skali, 
- dokumentację należy opracować zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i budowle oraz aktualnymi normami 
- należy uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczególności: uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej, związane z ochroną środowiska, 
- sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych wymaganiach (jeżeli wymagane),
 - wykonanie harmonogramu z uwzględnieniem szczegółowego planu testów i rozruchu systemów ogrzewania, wody, instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, - należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania, 
6) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym: 
- wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę
- wzniesienie obiektu budowlanego zgodnie z projektem
 - wyposażenie obiektu w przewidywane projektem instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne 
 - wykonanie prac wykończeniowych w obiekcie
- teren budowy powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich. 
7) Montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym: 
- podłączenie instalacji fotowoltaiki do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami uzyskanymi od miejscowego operatora sieci dystrybucyjnej 
8) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania obiektu i instalacji. W trakcie prób należy zweryfikować na drodze pomiarów osiągniętą sprawność elektryczną systemu fotowoltaicznego w odniesieniu do sprawności deklarowanej przez producenta elementów układu fotowoltaiki. 
9) Dostarczenie instrukcji obsługi systemu projektowanych OZE oraz dokumentacji powykonawczej. 
10) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia. 
11) Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podczas realizacji całego przedsięwzięcia. 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został na podstawie przygotowanej koncepcji, zatwierdzonej przez Zamawiającego, stanowiącej załącznik do PFU. 












CZĘŚĆ OPISOWA
2. [bookmark: _Toc31353344]CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W budynku Obserwatorium Nietoperzy należy zapewnić powierzchnię użytkową o wielkości 130-150 m2, w tym powierzchnię komunikacyjną oraz powierzchnię pomieszczeń sanitarno-higienicznych i technicznych, związanych z techniczną obsługą funkcjonowania obiektu - w zakresie spełniającym wymagania przepisów. 

Liczbę jednocześnie przebywających w budynku  osób przewiduje się na ok. 30 osób 

Zakłada się budowę budynku na dz.ewid. 234/2 ( na gruntach klasy IVa), obręb Staropole, Lubrza wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która zakłada:  
 - na projektowanym terenie należy zapewnić dla pracowników oraz interesantów miejsca postojowe w ilości min. 3 szt. 

 - do budynku należy wykonać przyłącza wody, energetyczne oraz podać rozwiązanie dotyczące odprowadzenia (zagospodarowania) wód opadowych oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków ( lub przyłącza kanalizacyjnego – jeśli możliwe). 
[bookmark: _Toc31353345]2.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Teren objęty przedmiotem zamówienia nie jest ujęty w Miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego. Urbanistyczno-budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określi decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Urząd Gminy Lubrzy, wraz z dołączonym załącznikiem graficznym w skali 1:1000 oraz analizą urbanistyczną.
Działka budowlana przeznaczona pod budowę  obserwatorium Nietoperzy wymaga następującego przygotowania min.: 

 - niwelacji terenu; 
- uzbrojenia działki  - wykonanie przyłącza wody i sieci elektroenergetycznej 
- wykonania na czas budowy ogrodzenia oraz zaplecza placu budowy 

Stan istniejący: 

Teren działki przeznaczonej pod budowę Obserwatorium Nietoperzy znajduje się na obszarze Natura 2000. Działka ewid. 234/2 przeznaczona pod zabudowę od strony północnej i  płn. –zach. graniczy z ulicą nr dz. 284, od wschodu  i południa graniczy z działką 7/4 – obszar leśny, natomiast od zachodu przylega do niej działka ewid. 234/1. Obecnie działka jest nieuzbrojona i nizabudowana.
Podane w programie funkcjonalno - użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań.
2.2. [bookmark: _Toc31353346]Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Nowo zaprojektowany budynek Obserwatorium Nietoperzy powinien być usytuowany na działce nr ewid. 234/2 na gruntach klasy IVA z założeniem wejścia głównego od strony północnej. Planowany dojazd z drogi nr ewid. 284. Na działce należy zaprojektować miejsca parkingowe ( przewidywane 3 miejsca,  w tym jedno dla niepełnosprawnych)   
Projektem tym objęte zostanie zagospodarowanie wskazanego terenu otaczającego budynek, przy następujących uwarunkowaniach wymaganych przez Inwestora:
 
a) Obserwatorium - budynek parterowy, niepodpiwniczony; 
b) Wejście do budynku powinno być przystosowane do korzystania zarówno przez zdrowych, jak i przez niepełnosprawnych - szerokie, z łagodnym zjazdem dla wózków inwalidzkich
c) W budynku należy zaprojektować jedną salę główną na ok. 30 osób wyposażoną w urządzenia multimedialne, pozwalającą na obserwowanie na telewizorach życia nietoperzy. W Sali muszą znaleźć się również wieszaki na odzież wierzchnią -  nie przewiduje się odrębnego pomieszczenia szatni. W budynku powinny znaleźć się również pomieszczenia sanitarne ( WC męski, WC damski/niepełnosprawnych), biuro i pomieszczenia pomocnicze/ gospodarcze oraz hol.
d) ze względu na planowane organizowanie prezentacji dla dzieci - materiały wykończeniowe winny być bezpieczne dla dzieci i odporne na zniszczenie, 
e) Należy przewidzieć nasadzenia zieleni otaczającej obszar terenu Obserwatorium; 
f) W ramach zagospodarowania terenu należy przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz wjazd drogą wewnętrzną przystosowaną dla samochodów straży pożarnej; 
g) Przedmiot zadania obejmuje również wyposażenie stałe pomieszczeń Obserwatorium.
[bookmark: _Toc31353347]2.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
[bookmark: _Toc31353348]2.3.1. Zagospodarowanie terenu

Zakłada się budowę budynku Obserwatorium Nietoperzy na działce nr 234/2 na gruntach klasy IVA wraz z infrastrukturą towarzyszącą wymaganą Warunkami Technicznymi. Na projektowanym terenie należy zapewnić dla pracowników oraz interesantów miejsca postojowe w ilości min. 3 szt. Dojazd do nieruchomości z drogi oznaczonej nr 284. Do budynku należy wykonać przyłącza wody i przyłącze energetyczne oraz podać rozwiązanie dotyczące odprowadzenia (zagospodarowania) wód opadowych i ścieków kanalizacji sanitarnej. W lokalizacji inwestycji brak instalacji kanalizacji, dlatego też należy przewidzieć zastosowanie szczelnego zbiornika bezodpływowego, który będzie włączony do instalacji kanalizacji po jej wybudowaniu lub rozwiązania typu przydomowa oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem w gruncie. 
Bilans powierzchni terenu: 

· Powierzchnia zabudowy budynku Obserwatorium – 174 m2
· Powierzchnia utwardzona(parking, dojścia, dojazdy)  – ok. 290 m2
· Powierzchnia działki ewid. 234/2 – 69462 m2 

Drogi dojazdowe, ciągi piesze. 

Na dz. ewid. 234/2 przewiduje się 3 miejsca postojowe wraz z drogą dojazdową, 
Droga dojazdowa przyłączona od północy do drogi gminnej. Nie planuje się większej ilości miejsc parkingowych, wg planu zagospodarowania przestrzennego działka nr 235/4 zlokalizowana po drugiej stronie drogi  oznaczonej numerem 84, przeznaczona jest na teren parkingu.
    Powierzchnia utwardzona wokół budynku z kostki brukowej, za wyjątkiem opaski żwirowej  ok. 1m szerokości  bezpośrednio przy budynku. 

Przyłącze wodociągowe 

Przyłącze wody (w tym zaopatrzenie w wodę do celów p.poż.) powinno zostać wykonane zgodnie z zapewnieniami dostawy wody i technicznymi warunkami przyłączenia wydanymi przez Zakład Wodociągów.

Odprowadzanie wód opadowych

W związku z brakiem instalacji kanalizacyjnej w obrębie inwestycji, należy przewidzieć odprowadzenie i zagospodarowanie wód opadowych na terenie zielonym.

Kanalizacja sanitarna

Zakłada się wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z rozsączaniem w gruncie lub wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego, który w przyszłości  - po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej będzie do niej podłączony. 

Przyłącze elektroenergetyczne 

Zakłada się budowę przyłącza elektroenergetycznego zgodnie  warunkami przyłączenia wydanymi przez właściwego Dystrybutora Energii Elektroenergetycznej

Instalacja oświetlenia terenu. 
- nad wejściem głównym oprawa LED sterowana za pomocą czujnika zmierzchowego 


Zapotrzebowanie na media:
 - zapotrzebowanie wody -  0,45 m3/dobę + ppoż.
- odprowadzenie ścieków sanitarnych – 0,45 m3/dobę, 
- odprowadzenie ścieków deszczowych - 15 l / s, 
- zapotrzebowanie energii elektrycznej -  ok.17 kW, 

Pozostałe elementy projektu zagospodarowania terenu: 

- w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić: schody, pochylnie, śmietnik. 
- rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu powinny uwzględniać względne zachowanie zieleni istniejącej oraz nasadzenia nowoprojektowane. 

[bookmark: _Toc31353349]2.3.2. Konstrukcja

Zakłada się wzniesienie budynku o prostej formie architektonicznej. Budynek będzie wzniesiony na podstawie prostokąta , jednokondygnacyjny, kryty dachem płaskim ( o łagodnym spadku ok. 10%, na którym usytuowana zostanie instalacja fotowoltaiczna). Budynek nie będzie posiadał schodów wewnętrznych. Wejście z zewnątrz do budynku musi umożliwiać także dostęp dla osób niepełnosprawnych. W tym celu zakłada się wykonanie pochylni dla wózków przy wejściu do budynku.   
Konstrukcja główna budynku – ściany zewnętrzne murowane z bloczków betonowych lub cegły ceramicznej,  konstrukcja posadowiona na ławach fundamentowych. Konstrukcja dachu oparta o strop prefabrykowany ( np. typu Fert lub Teriva), pokrycie dachu z blachy trapezowej na konstrukcji drewnianej. 
 Rozwiązania materiałowe w zależności od rozwiązań projektowych. 
Ściany wewnętrzne nośne oraz działowe murowane. 
Należy rozważyć rozwiązania projektowe ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności.
[bookmark: _Toc31353350]2.3.3. Instalacje wewnętrzne
· Instalacja zimnej wody
· Instalacja kanalizacyjna
· Instalacja ogrzewania podłogowego  - elektrycznego
· Instalacja elektryczna oświetlenia wbudowanego, gniazd wtykowych, odgromowa
· Instalacja teletechniczna i multimedialna
[bookmark: _Toc31353351]2.3.4. Warunki ochrony ppoż. 

Budynek niski (N) - do 10 m wysokości, zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o klasie odporności pożarowej C. Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową.
Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
Wszystkie materiały użyte do wykończenia budynku maja być nie rozprzestrzeniające ognia. 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku. 
-główna konstrukcja nośna R 30 
-ściana zewnętrzna EI 30 
-konstrukcja i przekrycie dachu - bez wymagań 

Przewidywane gęstość obciążenia ogniowego. 
Nie określa się. 

Przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach. 
Łącznie w jednym momencie - max.40 

Drogi ewakuacyjne. 
Długości przejść i dojść ewakuacyjnych winny być zachowane. 

Ocena zagrożeniem wybuchem.
Nie występuje zagrożenie wybuchem.
 
Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) i przeszkodowe. 
Natężenie oświetlenia 0,5lux, ciągłość pracy 3h. Szerokości przejść ewakuacyjnych zgodne co do ilości ludzi mogących przebywać w budynku nie mniejsze niż 1,4m. 

Instalacje:  hydrantowa, tryskaczowa, SAP, DSO i urządzenia oddymiające. 
Nie wymaga się.
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. 
2kg środka gaśniczego na każde 100 m2 obiektu. Oznakowanie lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego zgodne z PN.

[bookmark: _Toc31353352]2.3.5. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia użytkowa budynku  - 133,20 m2
Ilość kondygnacji - 1
Wysokość budynku- max.  5 m
Wysokość pomieszczeń – 3 m


Zestawienie przewidywanych pomieszczeń ( wg koncepcji)
	Pomieszczenie
	Powierzchnia [m2]

	Wiatrołap

	4,0

	Hol

	33,2

	Świetlica

	66,6

	Pom. gospodarcze

	7,4

	WC męski

	8,8

	Pom. gospodarcze

	4,9

	WC damski + NS

	8,3

	Pom. gospodarcze

	4,8

	Biuro

	8,1

	Łącznie

	133,20



3. [bookmark: _Toc31353353]Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

[bookmark: _Toc31353354]3.1.  Rozwiązania budowlano- konstrukcyjne 

Budynek powinien być wzniesiony z materiałów dobrej jakości, spełniających następujące kryteria: 
· elementy konstrukcyjne budynku i dach o zapewnionej trwałość nie mniejszą niż 50 lat; 
· sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewniać użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat; 
· osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewniać sprawne funkcjonowanie  w okresie co najmniej 15 lat
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają wykonawcę. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych, 
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową. 

Kontrola będzie między innymi dotyczyć: 
szalunków, zbrojenia konstrukcji, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, pielęgnacji betonu, poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń. 

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz  powołanie inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. 

[bookmark: _Toc31353355]3.2. Wymagania szczegółowe. 

3.2.1. Architektura.

 Budynek o prostej bryle, na podstawie prostokąta. Wysokość budynku nie powinna przekraczać 5 m i jednej kondygnacji. Dach płaski. 
Wejście główne do budynku powinno być zadaszone i posiadać tzw. wiatrołap. Budynek ma być przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 
Wysokość pomieszczeń do sufitu - minimum 3,0 m. 
Wejście do budynku z drogi wewnętrznej od strony północno-zachodniej. Sanitariaty ogólnodostępne dostępne z korytarza. Obiekt w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych.

3.2.2. Konstrukcja

 Zakłada się wykonanie fundamentów żelbetowych wylewanych bezpośrednio (ławy, stopy, ściany) z betonu. Izolację stóp, ścian i ław fundamentowych wykonać jako powierzchniową, pionową . Pomiędzy betonowymi ścianami fundamentowymi a ścianami parteru wykonać izolację poziomą z folii PE 0,3mm lub pasków papy termozgrzewalnej. W pomieszczeniach sanitarnych izolacja z folii płynnej np. z wodoszczelnej elastycznej warstwy ochronnej. 
Przewidywany układ warstw posadzki wg koncepcji. Ze względu na zastosowanie w całym budynku ogrzewania podłogowego należy wykonać izolację poziomą posadzki styropianem o grubości min.10 cm. Wykończenie posadzki  - płytki ceramiczne. 
Ściany zewnętrzne będą wykonane w technologii tradycyjnej z materiałów ceramicznych, betonowych, cementowo-wapiennych, z wykluczeniem lekkich konstrukcji szkieletowych (m.in. drewnianych i stalowych), zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków. Ocieplenie min. 15 cm (styropian lub wełna mineralna). Wymagany współczynnik przenikalności cieplnej 0,2 W/m2K. Warstwę wykończeniową będzie stanowić cienkowarstwowy tynk mineralny. W zakresie proponowanej kolorystyki elewacji  - projekt kolorystyki należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.
Ściany wewnętrzne murowane o grubości 25 lub 12 cm. Przewiduje się pokrycie ścian od wewnątrz tynkiem cem. –wap. lub gipsowym malowanym farbami lateksowymi lub innymi wodoodpornymi. Cokoliki z płytek o wysokości 10 cm. W sanitariatach płytki ceramiczne do pełnej wysokości, w pomieszczeniach sanitarnych płytki na ścianach w miejscach mokrych. 
Dach – zakłada się wykonanie dachu opartego o strop żelbetowy prefabrykowany. Dach ocieplony wełną mineralną o grubości 30 cm ( współczynnik U 0,15 W/m2K). Dach kryty blachą trapezową na konstrukcji drewnianej  - do konstrukcji przymocowana zostanie konstrukcja wsporcza pod instalację fotowoltaiczną. Zakłada się że nachylenie dachu w kierunku południowo-wschodnim lub południowym, tak aby uzyskać najkorzystniejszy stopień wykorzystania instalacji fotowoltaicznej. Kolor dachu do uzgodnienia z Zamawiającym.
Stolarka okienna i drzwiowa: okna w standardzie trzyszybowym  min. Pięciokomorowe na profilu PCV  o współczynniku U 0,9 W/m2K. Kolor stolarki okiennej do uzgodnienia z Zamawiającym. Drzwi zewnętrzne w kolorze stolarki okiennej , z przeszkleniem, wzmocnione z minimum trzema zawiasami zgodnie z wymaganiami WT 2019. 
Drzwi wewnętrzne płycinowe z przeszkleniem, wyposażone w zamki i klamki oraz otwory wentylacyjne w zależności od przeznaczenia. Ostateczny wybór stolarki drzwiowej należy ustalić z Zamawiającym.
Okna wewnętrzne będą wykonane jako okna weneckie lub okna z roletą – do ustalenia z Zamawiającym.

Wyposażenie: 

- oświetlenie wewnątrz budynku: plafony o wym 50x50 natynkowe lub zabudowane w kasetonach
- oświetlenie w toaletach plafony  i oświetlenie nad lustrem kinkietowe
sanitariaty: 
 -  miski ustępowe podwieszane w zabudowie w systemie  np. typu Gebert lub równoważne
 - armatura umywalkowa z termostatami ,
 - lustra w zabudowie-wklejane 
 - umywalki  i  miski ustępowe z jednej serii 
 - pojemnik/ dozownik na ręczniki papierowe jednorazowe 
 - dozowniki do mydła z tej samej serii co  pojemniki na ręczniki
 - uchwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej 
 - bateria z uchwytem  dla niepełnosprawnych 
 - osprzęt elektryczny ramkowy 
 - kosze na śmieci wewnątrz i na zewnątrz 

Ponadto salę główną i biuro planuje się wyposażyć w następujące sprzęty/meble

Wyposażenie Sali głównej i biura:
Sala główna:
 - stoły  - 18 szt. o wymiarach 90x90
 - krzesła  - 35 szt.
- rzutnik multimedialny wraz z uchwytem mocującym – 1 szt.
 - ekran – 1 szt.
 - szafki – 4 szt.
- wieszaki na odzież wierzchnią – 3 szt. 
Wyposażenie biura:
 - biurko – 1 szt.
- krzesło biurowe obrotowe- 1 szt.
 - szafki do biura – 3 szt.



3.2.3. Instalacje 

Wentylacja – zakłada się wentylację grawitacyjną w budynku. W sanitariatach wentylatory wyciągowe uruchamiane włącznikiem wraz ze światłem. 
Instalacja ogrzewania: budynek będzie ogrzewany za pomocą ogrzewania elektrycznego w postaci elektrycznych kabli grzejnych lub mat, instalowanych w posadzce. Przewody grzewcze należy ułożyć w posadzkach w warstwie wylewki jastrychowej. W każdym z pomieszczeń przewiduje się osobny przewód grzewczy, sterowany za pomocą indywidualnego regulatora z czujnikiem powietrznym i czujnikiem podłogowym typu OWD5. Ostateczne rozmieszczenie regulatorów, długości i rozstaw kabli grzejnych należy określić na etapie projektu. 
[bookmark: _Toc189618553][bookmark: _Toc190063332][bookmark: _Toc183083516]Instalacja wody: budynek będzie zasilany w wodę z własnego przyłącza wodociągowego, zakończonego zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w pomieszczeniu gospodarczym (pomiędzy pomieszczeniami sanitarnymi). Wprowadzenie wody do budynku projektuje się przewodem prowadzonym w gruncie pod posadzką. Projektuje się instalację z rur tworzywowych wielowarstwowych typu PEX-AL-PE firmy TECE lub odpowiednich innego producenta, łączonych przez zaciskanie, prowadzonych w posadzce w warstwie izolacji. W przejściach przez przegrody należy stosować tuleje ochronne. W miejscu montażu zaworów należy montować punkty stałe. Podparcia przewodów wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru w odstępach zależnych od średnicy i materiału przewodu. Kompensacje przewodów zgodnie z wytycznymi producenta.

[bookmark: _Toc189618556][bookmark: _Toc190063336]Izolacje.
[bookmark: _Toc183069936][bookmark: _Toc189618557][bookmark: _Toc190063337]Rurociągi należy zaizolować pianką polietylenową o grubości 9 mm dla wody zimnej a dla wody ciepłej zgodnej z WT 2008 . 


	Średnica wewnętrzna rury
	Grubość izolacji

	do 22 mm
	20 mm

	od 22 do 35 mm
	30 mm

	od 35 do 100 mm
	równa średnicy wewn. rury



Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności. Badania szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja powinna być skutecznie wypłukana wodą. 

 Instalacja wody zimnej doprowadzona zostanie do następujących punktów czerpalnych w każdym z sanitariatów: 
- bateria umywalkowa, 
- zawór czerpalny do spłuczki zbiornikowej 
oraz do umywalki i zlewu przewidzianych w pomieszczeniach gospodarczych. 
Dla baterii umywalkowej, zlewozmywakowej i zaworu czerpalnego do spłuczki zbiornikowej należy zastosować podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym.
Ciepła woda użytkowa będzie wytwarzana bezpośrednio przy punkach poboru wody z elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych ( o pojemności do 10 l) lub z podgrzewaczy przepływowych – ostateczny wybór rozwiązania na etapie projektu. 
Instalacja kanalizacyjna: ścieki sanitarne z poszczególnych odbiorników zbierane są i odprowadzane na zewnątrz budynku przewodem o średnicy 160mm do zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków. Ostateczne rozwiązania należy przyjąć na etapie projektowania biorąc pod uwagę termin wykonania sieci kanalizacyjnej w lokalizacji inwestycji i możliwości podłączenia do niej budynku. 

Instalacja elektryczna ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia: oprócz oświetlenia w każdym pomieszczeniu ma być po 4 gniazdka wtykowe, a w pomieszczeniach technologiczno-usługowych dodatkowo według potrzeb. Przewody instalacji elektrycznej winny być prowadzone w kanałach lub rurach osłonowych. Oprzewodowanie powinno być wykonane w przewodach z miedzi i w osłonach nie wydzielających gazów trujących podczas ewentualnego pożaru. Rodzaj źródeł światła powinien być dostosowany do funkcji i ogólnego standardu wykończenia pomieszczenia. Zakład się zastosowanie źródeł LED.  
Należy rozważyć rozwiązania projektowe ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności.
3.2.4. Instalacja fotowoltaiczna

Należy zainstalować instalację fotowoltaiczną z możliwością produkcji energii elektrycznej w ilości ok. 10000 kWh/rok czyli  o mocy ok. 10 kWp. Instalację fotowoltaiczną, należy wykonać zgodnie z branżowym projektem technicznym oraz zgłosić przyłączenie instalacji dostawcy energii elektrycznej.
Moduły fotowoltaiczne muszą charakteryzować się co najmniej parametrami o następujących wartościach w standardowych warunkach testowych:
· Współczynnik sprawności modułu		 18 %
W instalacji należy zastosować falownik mające na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia paneli na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Należy zastosować falownik charakteryzujące się wydajnością minimum 98%. Inwerter winny być wyposażone w standardowe złączki MC4, pozwalające w sposób szybki i bezpieczny dokonywać przyłączenia paneli przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia ochrony. Zastosowany falownik muszą charakteryzować się stopniem ochrony minimum IP65, uwzględniając należytą odporność na warunki atmosferyczne oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników. Inwerter powinien zostać wyposażony w system kontroli izolacji w części DC, pozwalający eliminować wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania.
Zastosowany inwertery ma być w pełni zautomatyzowany, posiadający własne zabezpieczenia oraz wymagane prawem normy
Montaż paneli przewidziano na konstrukcji wsporczej na profilach aluminiowych przytwierdzonych do konstrukcji dachu. Konstrukcja mocująca musi spełniać wymagania następujących obciążeń:
· obciążenie śniegiem - DIN 1055-5 (07/1975),
· obciążenie wiatrem - DIN 1055-4 (08/1986).

Eksploatacja układów pomiarowych
Rozliczeniowy pomiar energii wprowadzonej/pobranej do/z sieci powinien zostać umiejscowiony w rozdzielnicy zamontowanej wewnątrz budynku.
Zaleca się aby układ, bazował na liczniku półpośrednim, wraz z przekładnikami prądowymi, układem zdalnej transmisji i układem synchronizacji czasu.
Drogę transmisji stanowić będzie sieć GSM/GPRS.
Całością pracy elektrowni fotowoltaicznych powinien zarządzać Komputerowy System Nadzoru, którego zadaniem byłoby:
· zarządzanie pracą elektrowni fotowoltaicznych w celu prawidłowego rozliczania energii
· rejestrację zdarzeń i danych.

3.2.5. Parametry energetyczne

Dla budynku wg sporządzonej koncepcji obliczono projektowaną charakterystykę energetyczną ( stanowiącą  załącznik do PFU). Określono ilość zapotrzebowania obiektu na energię końcową na 12960,3 kWh/rok 
Energia wytwarzana z instalacji fotowoltaicznej : 9880,1 kWh/rok
Energia pobrana z sieci elektroenergetycznej: 3080,2 kWh/rok
Ilość energii wytwarzanej w instalacji fotowoltaicznej stanowi 76,2 % całkowitej energii zużywanej na potrzeby budynku. 
3.3. [bookmark: _Toc31353356]Monitorowanie nietoperzy
Na obszarze rezerwatu przyrody „ Nietoperek” , nietoperze stanowią największą zimową kolonię w Europie Środkowej. Jest to miejsce największej w Europie Środkowej hibernacji wielogatunkowej kolonii nietoperzy. Zamontowane mają zostać kamery umożliwiające monitorowanie przebywających tam nietoperzy oraz ich siedlisk rozrodczych. Za pomocą przewodów światłowodowych przekazywane będą obrazy i dźwięki, tak by w Sali głównej możliwa była obserwacja nietoperzy. 
System obserwacji  składać się będzie z następujących elementów/urządzeń:
1. Kamera IP na podczerwień ze specjalnym przetwornikiem o rozdzielczości 6Mpx ( możliwość obserwacji nietoperzy w ciemności ) 1 szt. 2000,00 zł netto – sztuk 3
2. Rejestrator – 1 sztuka
3. Twardy dysk 4 TB – 1 sztuka
4. Konwerter – 2 sztuki
5. Zasilacz– 1 sztuka
6. Przewód światłowodowy  – 750 m.b.
7. Telewizor – 1 sztuka
8. Położenie światłowodu – 1 kpl.
9. Montaż instalacji monitoringu – 1 kpl.

4. [bookmark: _Toc31353357]UPROSZCZONY PRZEDMIAR ROBÓT

	Opis
	j.m.
	ilość
	cena jednostkowa
	koszt

	Wykopy, ławy,ściany,zamurowania,ścianki
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 

	Wykopy koparki przedsiębiernymi na odkład pod ławy
	m3
	21,2
	
	

	Wykop liniowy pionowy szer. 0,8-1,5 m i glęb. Do 1,5 m w gruncie suchym
	m3
	5,3
	
	

	Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10
	m3
	2,65
	
	

	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. Do 0,6 m z betonu B-20 betonowanie pompą
	m3
	13,25
	
	

	Ściany fundament z bloczków betonowych b6 na zaprawie cementowej 
	m3
	6,625
	
	

	Izolacja pozioma ław fundamentowych z folii polietylenowej
	m2
	6,625
	
	

	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z masy asfaltowo-kauczukowej 
	m2
	26,5
	
	

	Przyklejenie na powierzchni równej płyt ze styropianu o grubości 15 cm na ścianach
	m2
	42,4
	
	

	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych 5szt/m2
	m2
	42,4
	
	

	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach
	m2
	42,4
	
	

	Izolacja pozioma papą zgrzewalną ścian fundamentowych 
	m2
	13,25
	
	

	Ściany budynków 1-kondygnacyjnego wysokość do 4,5 m z pustaków POROTHERM grub. 25 cm 
	m2
	265
	
	

	Otwory (bez nadproży) w ścianach  na drzwi 
	m2
	1,845
	
	

	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 
	m2
	4,2
	
	

	Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub. 25 cm z betonu B-25 betonowanie pompą
	m2
	165
	
	

	Płyty żelbetowe - dodatek za 3 cm różnicy grubości z betonu B-25 betonowanie pompą
	m2
	165
	
	

	Montaż prefabrykatów zbrojarskich w płytach 
	Mg
	3,564
	
	

	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych szer. Do 30 cm 
	m3
	3,3125
	
	

	Wykonanie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
	m2
	47,7
	
	

	 
	RAZEM 
	koszt netto:
	

	
	 
	koszt brutto:
	

	Tynki, okładziny i malowanie wewnętrzne
	 
	 
	 
	

	Gładź gipsowa na sufitach
	m2
	152,51
	
	

	Gładź gipsowa 2-warstwowa na ścianach 
	m2
	409,17
	
	

	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  
	m2
	409,17
	
	

	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej 
	m2
	72,44
	
	

	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą
	m2
	72,44
	
	

	Malowanie podłoży gipsowych - ściany 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem 
	m2
	409,17
	
	

	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną
	m2
	561,68
	
	

	 
	 

	
	RAZEM 
	koszt netto:
	

	
	 
	koszt brutto:
	

	Podłoża i posadzki 
	 
	 
	 
	

	Podkład na gruncie z betonu żwirowego 
	m2
	152,51
	
	

	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
	m2
	152,51
	
	

	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub. 10 cm na wierzchu konstrukcji na sucho 
	m2
	152,51
	
	

	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub. 2 cm na ostro 
	m2
	152,51
	
	

	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub. 4 cm
	m2
	152,51
	
	

	Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie grub. 5 mm 
	m2
	152,51
	
	

	Wycieraczki do obuwia wewnętrzne
	szt.
	1
	
	

	 
	 

	
	RAZEM 
	koszt netto:
	

	
	 
	koszt brutto:
	

	Stolarka otworowa 
	 
	 
	 
	

	Okna  zewnętrzne PCW wraz z oscieżnicami - wg koncepcji 
	m2
	21,34
	
	

	Drzwi zewnetrzne, kolor szary z przeszkleniem,  wzmocnione,min  z trzema zawiasami  zgodne z wymaganiami WT2019
	m2
	1,845
	
	

	Drzwi wewnętrzne w kolorze drewna, płycinowe z przeszkleniem,wyposażone w zamki i klamki oraz otwory wentylacyjne w zalezności od przeznaczenia
	m2
	18,04
	
	

	Okna wewnętrzne z roletą ( lub okna weneckie)
	m2
	6,15
	
	

	 
	 

	
	RAZEM 
	koszt netto:
	

	
	 
	koszt brutto:
	

	Elewacja 
	 
	 
	 
	

	Przyklejenie na powierzchni równej płyt styropianowych o grubości 15 cm na ściankach 
	m2
	265
	
	

	Przyklejenie na powierzchni równej płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach 
	m2
	19,32
	
	

	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych 5szt./m2 do podłoża z cegły 
	m2
	265
	
	

	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach 
	m2
	265
	
	

	Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach
	m2
	19,32
	
	

	Ochrona narożników wypukłych prostych 
	m
	25,92
	
	

	Gruntowanie podłoża pierwsza warstwa pod tynk mineralny 
	m2
	265
	
	

	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego faktura #kamyczkowa# na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ziarno 2,5mm 
	m2
	265
	
	

	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego gładkiego ościeża o szerokości do 30 cm 
	m2
	19,32
	
	

	Malowanie elewacji farbą silikatową dwukr. Tynk fakturowy 
	m2
	265
	
	

	Malowanie elewacji farbą silikatową tynk gładki - ościeża
	m2
	19,32
	
	

	Montaż prefabrykowanych obróbek - parapety zewnętrzne
	m
	5,085
	
	

	Montaż i dostawa daszku ze szkła bezbarwnego na odciągach ze stali nierdzewnej, montaż na kotwy chemiczne wklejanie  lub dacszku z blachy
	m2
	9
	
	

	 
	 

	
	RAZEM 
	koszt netto:
	

	
	 
	koszt brutto:
	

	Dach 
	 
	 
	 
	

	Stropy gęstożebrowe  żelbetowe prefabrykowane na belkach prefabrykowanych
	m2
	165
	
	

	Izolacja z folii polietylenowej pozioma 
	m2
	165
	
	

	Izolacja pozioma z wełny mineralnej śred. Grub. 30 cm na wierzchu 
	m2
	165
	
	

	Montaż konstrukcji dachowych z wiązarów deskowych
	m2
	165
	
	

	Izolacja z papy asfaltowej 
	m2
	165
	
	

	Krycie dachów blacha na rąbek stojący 
	m2
	165
	
	

	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy cynk-tytan półokrągłych Fi 120
	metr
	16,5
	
	

	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynk-tytan okrągłych Fi 100
	metr 
	9,5
	
	

	Różne obróbki z blachy cynk-tytan 
	m2
	53
	
	

	 
	 

	
	RAZEM 
	koszt netto:
	

	
	 
	koszt brutto:
	

	Elementy zewnętrzne 
	 
	 
	 
	

	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża kat 3/4 - opaska 
	m2
	53
	
	

	Wzmocnienie z geowłókniny 
	m2
	53
	
	

	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub. 3cm 
	m2
	53
	
	

	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 7 cm
	m2
	53
	
	

	Nawierzchnie żwirowa opaski ręcznie grub. 5 cm 
	m2
	53
	
	

	Rowek pod obrzeże o wym. 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4
	metr
	57
	
	

	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	metr
	57
	
	

	Pochylnia dla niepełnosprawnych wraz z barierkami ze stali nierdzewnej
	kmpl.
	1
	
	

	 
	 

	
	RAZEM 
	koszt netto:
	

	
	 
	koszt brutto:
	

	Instalacja wody 
	 
	 
	 
	

	Rurociąg z rur PEX-a łączony mechnicznie w posadzkach i/lub  bruzdach ściennych a ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych Fi 16 
	metr
	26
	
	

	Rurociąg z rur PEX-a łączony mechnicznie w posadzkach i/lub  bruzdach ściennych a ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych Fi 20
	metr
	4
	
	

	Rurociąg Rurociąg z rur PEX-a łączony mechnicznie na ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych Fi 25 
	metr
	4
	
	

	Dodatek za podejście dopływowe z PEX do armatury wypływowej Fi 15 
	szt.
	11
	
	

	Dodatek za podejście dopływowe z PEX do płuczki ustępowej Fi 20
	szt.
	2
	
	

	Dodatek za podejście obustronne do wodomierzy skrzydełkowych Fi 20
	kmpl.
	1
	
	

	Wodomierz skrzydełkowy JSW Fi 20 
	szt.
	1
	
	

	Zawór kulowy przelotowy gwintowany Fi 25
	szt.
	2
	
	

	Zawór zwrotny antyskażeniowy Fi 20 
	szt.
	1
	
	

	Izolacja rury Fi 18 mm otuliną 1-warstwowo grub. 9mm
	metr
	20
	
	

	Izolacja rury Fi 18 mm otuliną 1-warstwowo grub. 20mm
	metr
	6
	
	

	Izolacja rury Fi 20 mm otuliną 1-warstwowo grub. 9 mm
	metr 
	4
	
	

	Izolacja rury Fi 28 mm otuliną 1 warstwowo grub. 9mm
	metr
	4
	
	

	Próba szczelności instalacji z rur PP w budynku niemieszkalnym Fi do 63 
	metr
	34
	
	

	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 
	metr
	34
	
	

	Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal Fi 32
	szt.
	1
	
	

	Elektryczny podgrzewacz pojemnościowy 10 l
	szt.
	5
	
	

	 
	 

	
	RAZEM 
	koszt netto:
	

	
	 
	koszt brutto:
	

	"Biały montaż"
	 
	 
	 
	

	Zawór czerpalny M1 Fi 15
	szt.
	5
	
	

	Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej
	szt.
	2
	
	

	Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowa stojąca z 2-zaworami 
	szt.
	2
	
	

	Bateria umywalkowa jednouchwytowa dla niepełnosprawnych
	szt.
	1
	
	

	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy
	szt.
	1
	
	

	Montaż syfonu z PCW do zlewozmywaków 1-komorowych
	szt.
	1
	
	

	Umywalka wisząca naścianie z syfonem
	kmpl.
	3
	
	

	Półnoga porcelanowa do umywalki 
	kmpl.
	4
	
	

	Element montażowy na ścianie do ustępu
	kmpl.
	2
	
	

	Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym
	kmpl.
	1
	
	

	Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych publicznych 
	szt.
	2
	
	

	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych
	kmpl.
	1
	
	

	Montaż poręczy stojącej ze stali nierdzewnej do WC dla niepełnosprawnych
	szt.
	1
	
	

	Miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych na elemencie montażowym
	kpl.
	1
	
	

	Pisuar z zaworem spłukującym
	kmpl.
	1
	
	

	Montaż poręczy ze stali nierdzewnej do umywalki dla niepełnosprawnych
	szt.
	2
	
	

	 
	 

	
	RAZEM 
	koszt netto:
	

	
	 
	koszt brutto:
	

	Instalacja sanitarna
	 
	 
	 
	

	Rurociąg kanał PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku Fi 160
	metr
	6
	
	

	Rurociąg kanał PVC na uszczelkę  w posadzce / bruzdach w ścianie budynku niemieszkalnego Fi 50
	metr
	18
	
	

	Rurociąg kanał PVC na uszczelkę  w posadzce / bruzdach w ścianie budynku niemieszkalnego Fi 75
	metr
	2
	
	

	Rurociąg kanał PVC na uszczelkę  w posadzce / bruzdach w ścianie budynku niemieszkalnego Fi 110
	metr
	20
	
	

	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę Fi 50
	szt. 
	6
	
	

	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę Fi 110
	szt. 
	2
	
	

	Rura wywiewna z PVC na uszczelkę Fi 110
	szt. 
	2
	
	

	Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę Fi 110 
	szt. 
	2
	
	

	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane  na zewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
	m3
	33
	
	

	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie 
	m3
	33
	
	

	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub. 10 cm 
	m3
	33
	
	

	Przydomowa oczyszvzalnia ścieków z rozsączaniem : osadnik 3000 l, studnia rozdzielcza, rury drenażowe 60 mb, geowłóknina 60 mb, kominki napow. 3 szt. 
	kmpl.
	1
	
	

	Przyłącze wodociągowe o długości do 50 m z włączeniem w sieć wodociągową
	kmpl.
	1
	
	

	 
	 

	
	RAZEM 
	koszt netto:
	

	
	 
	koszt brutto:
	

	Instalacja elektryczna
	 
	 
	 
	

	Montaż tablicy elektrycznej TE 
	szt.
	1
	
	

	Przewód uziemiający
	metr
	10
	
	

	Przebijanie otworu Fi 25 mm dł. 1 c w cegle
	szt.
	13
	
	

	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	metr
	190
	
	

	Puszka instalacyjna p.t. Fi do 60 pojedyńcza 
	szt.
	15
	
	

	Przewód kabelkowy YDY w gotowych bruzdach 
	metr
	190
	
	

	Zaprawianie bruzd 
	metr
	190
	
	

	Łącznik 1-bieg p.t. w puszcze instalacyjnej 
	szt.
	5
	
	

	Łącznik seryjny p.t. w puszcze instalacyjnej
	szt.
	2
	
	

	Gniazdo wtyczk p.t.
	szt.
	12
	
	

	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 
	szt.
	6
	
	

	Gniazdo komp. 2xRJ45
	szt.
	1
	
	

	Gniazdo HDMI
	szt.
	1
	
	

	Okablowanie HDMI 
	metr
	1
	
	

	Oprawy oświetleniowe 
	kmpl.
	24
	
	

	Czujki natężenia światła
	szt.
	1
	
	

	Montaż naświetlacza LED 100W IP65
	kmpl.
	1
	
	

	Podłączenie tablicy teletechnicznej
	szt.
	1
	
	

	Elektryczne ogrzewanie kablowe
	m2
	152,51
	
	

	Sterowniki ogrzewania 
	szt.
	9
	
	

	 
	 

	
	RAZEM 
	koszt netto:
	

	
	 
	koszt brutto:
	

	Instalacja odgromowa 
	 
	 
	 
	

	Kopanie rowów dla kabli koparką łańcuchową w gruncie 
	m3
	10
	
	

	Montaż uziomu powierzchni poz. FeZn 25x4 wykop gl. 0,8 m
	metr
	20
	
	

	Mechanizm pogrążenie uziomu pion pręt FeZn Fi 12 grunt 
	metr
	10
	
	

	Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie
	m3
	10
	
	

	Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik
	szt.
	2
	
	

	Rura ochronna niepalna
	metr
	4
	
	

	Przewody odgromowe pionowe pręt FeZn Fi 8 w rurze niepalnej 
	metr
	4
	
	

	Przewody odgromowe poziome pręt FeZn Fi 8 
	metr
	52
	
	

	 
	 

	
	RAZEM 
	koszt netto:
	

	
	 
	koszt brutto:
	

	Pomiary ochronne 
	 
	 
	 
	

	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza 
	szt.
	1
	
	

	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna
	szt.
	12
	
	

	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy 
	szt.
	1
	
	

	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny 
	szt.
	6
	
	

	Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy 
	szt.
	1
	
	

	Badania instalacji uziemniającej pomiar następny 
	szt.
	1
	
	

	Badanie oświetlenia podstawowego 
	kmpl.
	1
	
	

	 
	 

	
	RAZEM 
	koszt netto:
	

	
	 
	koszt brutto:
	

	Instalacja fotowoltaiczna
	 
	 
	 
	

	Instalacja po stronie przemiennoprądowej AC
	kmpl.
	1
	
	

	Inwerter DC/AC
	szt.
	1
	
	

	Instalacja po stronie stałoprądowej DC
	kmpl.
	1
	
	

	Konstrukcja 
	kmpl.
	1
	
	

	Panele montaż systemu solarnego na konstrukcji - zestaw bazowy 1 kolektor
	szt.
	32
	
	

	Pomiary
	kmpl.
	1
	
	

	 
	 

	
	RAZEM 
	koszt netto:
	

	
	 
	koszt brutto:
	

	Łącznie koszty robót brutto:
	 
	 
	 
	

	 

	Koszt nadzoru inwestorskiego brutto
	

	Koszt dokumentacji technicznej brutto
	

	Łącznie  - koszt robót budowlano-instalacyjnych
	

	 
	 
	 
	 
	 

	Wyposażenie  wewnętrzne

	stoły  ( 90x90)
	szt.
	18
	
	

	krzesła
	szt.
	35
	
	

	LED rzutnik
	szt.
	1
	
	

	uchwyt mocujący do rzutnika
	szt.
	1
	
	

	ekran projekcyjny elektroniczny ( wymiary 180 x 240)
	szt.
	1
	
	

	szafki 
	szt.
	4
	
	

	wieszak obrotowy przyścienny 12 - hakowy
	szt.
	3
	
	

	biurko
	szt.
	1
	
	

	krzesło obrotowe
	szt.
	1
	
	

	szafki do biura
	szt.
	3
	
	

	 
	Razem
	koszty netto:
	

	
	 
	koszty brutto:
	

	System monitorowania nietoperzy
	 
	 
	 
	 

	Kamera IP na podczerwień ze specjalnym przetwornikiem o rozdzielczości 6Mpx
	szt.
	3
	
	

	Rejestrator
	szt.
	1
	
	

	Twardy dysk 4 TB 
	szt.
	1
	
	

	Konwenter
	szt.
	2
	
	

	Zasilacz
	szt.
	1
	
	

	Przewód światłowodowy
	szt.
	750
	
	

	Telewizor
	szt.
	1
	
	

	Położenie światłowodu
	kompl.
	1
	
	

	Montaż instalacji monitoringu
	szt.
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Razem
	koszty netto:
	

	 
	 
	 
	koszty brutto:
	

	 

	Łącznie - cały kosztorys
	



CZĘŚĆ INFORMACYJNA
5. [bookmark: _Toc31353358]INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający nie dysponuje decyzją o warunkach zabudowy. Zamawiający oświadcza, że działki budowlane przeznaczone pod zamierzoną inwestycję tj. budowę budynku Obserwatorium Nietoperzy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowi własność gminy, co potwierdza załączony wypis z rejestru gruntów. 

Plan sytuacyjny oraz rzut parteru i przekrój znajdują się w załączniku Nr 2 
6. [bookmark: _Toc445644426][bookmark: _Toc466539295][bookmark: _Toc31353359]Założenia do projektowania

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wymagane jest także uzyskanie uzgodnień z dostawcami mediów.
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych i budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno -Użytkowego, umowy oraz projektu budowlanego. 
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 
- harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
7. [bookmark: _Toc445644427][bookmark: _Toc466539296][bookmark: _Toc31353360]Plan wdrożenia i eksploatacji projektu
Przedmiot zamówienia będzie realizowany z materiałów wykonawcy.  Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:  
· organizacji robot; 
· zabezpieczenia osób trzecich; 
· ochrony środowiska; 
· warunków BHP; 
· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania; 
· zabezpieczeniem terenu robót. 
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe wymagania Zamawiającego w stosunku do wykonania zadań: 
· zamawiający oświadcza,  że posiada prawo do dysponowania wskazanym w niniejszym programie obszarem na cele budowlane i nie ma przeszkód w realizacji zamierzenia 
· wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; 
· zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym; 
· w trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i aparatury; 
· Próby i przekazanie do eksploatacji całości zamówienia, w tym 72-godzinna próba eksploatacyjna pod nadzorem Wykonawcy. 
8. [bookmark: _Toc445644428][bookmark: _Toc466539297][bookmark: _Toc31353361]Realizacja robót
[bookmark: _Toc445644429][bookmark: _Toc466539298][bookmark: _Toc31353362]8.1. Przygotowanie terenu budowy
W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne. Będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym a w szczególności: 
· wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów wysokiej jakości, dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie; 
· zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją projektową i specyfikacją techniczna wykonaną w projekcie, 
· wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawartymi w  niniejszym programie oraz  stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów, 
· materiały i urządzenia zdemontowane do zagospodarowania w gestii Wykonawcy, 
· udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz w odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia. 
· uzyskania minimum 50% zaopatrzenia budynku w energię ze źródeł odnawialnych ( instalacji fotowoltaicznej) 
· osiągnięcia trwałości uzyskanych efektów w okresie minimum 10 lat
8.2. [bookmark: _Toc445644430][bookmark: _Toc466539299][bookmark: _Toc31353363]Transport materiałów
Transport materiałów na Plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt. 
8.3. [bookmark: _Toc445644431][bookmark: _Toc466539300][bookmark: _Toc31353364]Odbiory
· Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót.
· Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie (możliwość faksem) Zamawiającemu. 
· Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. 
· Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy. Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót. 
· Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty, itp. 

8.4. [bookmark: _Toc445644432][bookmark: _Toc466539301][bookmark: _Toc31353365]Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi: 
	­
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 póz. 1745). 

	­
	Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 póz. 1650). 

	­
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 póz. 1860) 

	­
	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.  U.   1998 nr  115 póz.744) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 póz. 117).  

	­
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 póz. 401). 

	­
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 póz. 1263). 

	­
	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 póz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 póz. 930). 

	­
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912). 

	­
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 póz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 póz. 1184). 


Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, przepisami BHP i  p. poż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczególności: 
· Ustawą z dnia 17 lipca 1994r. D Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, Póz. 144 z późn. zm.) oraz przepisami z nią związanymi, 
· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. 
· w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, Póz. 906), 
· Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, Póz. 627) 
· Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, Póz. 93), 
· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, Póz. 460 z późn. zm.), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, Póz. 351 z późn. zm.), 
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Póz. 690), Polskimi Normami. 
· Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm., ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.- Dz. U. z dnia 28.07.2016 r., poz. 1020) 
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

	
	

	CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
	

	
	

	
	

	BUDYNEK OCENIANY
	
	

	
	
	

	RODZAJ BUDYNKU
	

	Użyteczności publicznej
	

	
	

	
	
	

	ADRES BUDYNKU
	

	Lubrza, dz nr 235/4
	

	
	

	
	
	

	NAZWA PROJEKTU
	

	Świetlica
	

	
	

	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
	
	[m2]
	146,1
	

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
	Au
	[m2]
	146,1
	

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ
	PUM
	[m2]
	0,0
	

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG
	PUU
	[m2]
	146,1
	

	POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	Af
	[m2]
	146,1
	

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	
	[m2]
	146,1
	

	POWIERZCHNIA CHŁODZONA
	AC
	[m2]
	0,0
	

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA
	
	[m2]
	0,0
	

	POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	
	[m2]
	0,0
	

	POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	
	[m2]
	0,0
	

	POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	
	[m2]
	146,1
	

	POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA
	
	[m2]
	146,1
	

	POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	
	[m2]
	146,1
	

	KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO)
	
	[m3]
	504,9
	

	KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO)
	
	[m3]
	504,9
	

	JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2
	ECO2
	[t CO2/(m2·rok)]
	0,023
	

	UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ
	UOZE
	[%]
	76,2
	

	
	

	DANE KLIMATYCZNE
	

	STREFA KLIMATYCZNA
	STREFA II                       
	

	PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA
	Θe
	[oC]
	-18,0
	

	ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA
	Θm,e
	[oC]
	7,9
	

	STACJA METEOROLOGICZNA
	ZIELONA GÓRA
	

	PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
	

	PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE
	ΦT
	[W]
	3 516,7
	

	PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA
	ΦV
	[W]
	5 131,4
	

	CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA
	Φ
	[W]
	8 648,1
	

	NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA
	ΦRH
	[W]
	0,0
	

	PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU
	ΦHL
	[W]
	8 648,1
	

	WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA
	

	WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	ΦHL,A
	[W/m2]
	59,2
	

	WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	ΦHL,V
	[W/m3]
	17,1
	

	
	

	OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK
	
	

	
	
	

	SYSTEM TECHNICZNY
	RODZAJ NOŚNIKA ENERGII
LUB ENERGII
	ILOŚĆ NOŚNIKA
ENERGII LUB ENERGII
	JEDNOSTKA
(m2·rok)
	
	

	OGRZEWCZY
	Energia elektryczna.
	67,626
	kWh
	
	

	PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
	Energia elektryczna.
	10,308
	kWh
	
	

	CHŁODZENIA
	
	
	
	
	

	WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA
	Energia elektryczna.
	10,774
	kWh
	
	

	
	
	

	PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
	

	
	

	PRZEGRODY
	
	

	
	
	

	L.P.
	SYMBOL
	OPIS
	RODZAJ
	U
[W/m2K]
	Umax
[W/m2K]
	STAN
	WT 2021
	POWIERZCHNIA
[m2]
	

	1
	DACH
	Stropodach niewentylowany 62,5 cm
	Stropodach niewentylowany
	0,095
	0,150
	P
	
	175,04
	

	2
	PG
	Podłoga na gruncie 30,5 cm
	Podłoga na gruncie
	0,190
	0,300
	P
	
	152,85
	

	3
	SW 12
	Ściana wewnętrzna 14,5 cm
	Ściana wewnętrzna
	1,478
	
	P
	
	155,04
	

	4
	SW 24
	Ściana wewnętrzna 28,0 cm
	Ściana wewnętrzna
	0,912
	
	P
	
	45,42
	

	5
	SZ1
	Ściana zewnętrzna 42,0 cm
	Ściana zewnętrzna
	0,176
	0,200
	P
	
	242,32
	

	
	

	OKNA I DRZWI
	
	

	
	
	

	L.P.
	SYMBOL
	OPIS
	gG
	U
[W/m2K]
	Umax
[W/m2K]
	STAN
	WT 2021
	POWIERZCHNIA
[m2]
	

	1
	DRZWI
	Drzwi zewnętrzne
	 0,70
	1,300
	1,300
	P
	
	1,85
	

	2
	OKNA
	Okno zewnętrzne
	 0,70
	0,900
	0,900
	P
	
	23,32
	

	
	

	PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU
	
	

	
	
	

	SYSTEM OGRZEWCZY
	ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU
	OPIS
	ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ
	
	

	
	WYTWARZANIE CIEPŁA
	ELEKTRYCZNY GRZEJNIK BEZPOŚREDNI - konwektorowy, płaszczyznowy, promiennikowy i podłogowy kablowy
	0,99
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	PRZESYŁ CIEPŁA
	ŹRÓDŁO CIEPŁA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek
	1,00
	
	

	
	AKUMULACJA CIEPŁA
	BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
	1,00
	
	

	
	REGULACJA I WYKORZYSTANIE CIEPŁA
	ELEKTRYCZNE GRZEJNIKI BEZPOŚREDNIE - konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem P
	0,91
	
	

	
	
	

	SYSTEM PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
	ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU
	OPIS
	ŚREDNIA
ROCZNA
SPRAWNOŚĆ
	
	

	
	WYTWARZANIE CIEPŁA
	Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
	0,96
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	PRZESYŁ CIEPŁA
	MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezpośrednio przy punktach poboru - bez obiegów cyrkulacyjnych
	1,00
	
	

	
	AKUMULACJA CIEPŁA
	Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r.
	0,85
	
	

	
	
	

	WENTYLACJA
	Wentylacja grawitacyjna
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA
	Oświetlenie wbudowane energooszczędne LED
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	OGRZEWANIE I WENTYLACJA
	
	

	
	
	

	PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ
	QH,nd
	[kWh/rok]
	8 901,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Qk,H
	[kWh/rok]
	9 880,1
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Eel,pom,H
	[kWh/rok]
	0,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ
	
	[kWh/rok]
	9 880,1
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	0,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	0,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ
	Qp,H
	[kWh/rok]
	0,0
	

	POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	Af
	[m2]
	146,1
	

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
	
	[m2]
	146,1
	

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	
	[m2]
	146,1
	

	OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
	

	Ogrzewanie podłogowe za pomocą mat grzewczych elektrycznych
	

	SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1
	

	
	

	PARAMETRY ENERGETYCZNE
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ
	QH,nd
	[kWh/rok]
	8 901,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Qk,H
	[kWh/rok]
	9 880,1
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Eel,pom,H
	[kWh/rok]
	0,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ
	
	[kWh/rok]
	9 880,1
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	0,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	0,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ
	Qp,H
	[kWh/rok]
	0,0
	

	POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	Af
	[m2]
	146,1
	

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
	
	[m2]
	146,1
	

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	
	[m2]
	146,1
	

	PARAMETRY PRACY
	
	[oC]
	-
	

	NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ
	

	ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
	

	WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
	wi
	0,00
	

	RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA
	

	ELEKTRYCZNY GRZEJNIK BEZPOŚREDNI - konwektorowy, płaszczyznowy, promiennikowy i podłogowy kablowy
	

	ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU
	ηH,g
	0,99
	

	LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA
	

	ŹRÓDŁO CIEPŁA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy
	

	ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU
	ηH,d
	1,00
	

	RODZAJ INSTALACJI
	

	ELEKTRYCZNE GRZEJNIKI BEZPOŚREDNIE - konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe
	

	ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU
	ηH,e
	0,91
	

	PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
	

	BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
	

	ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO
	ηH,s
	1,00
	

	ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI
	ηH,tot,i
	0,90
	

	
	

	WENTYLACJA MECHANICZNA
	
	

	
	
	

	PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ
	QV,nd
	[kWh/rok]
	0,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Qk,V
	[kWh/rok]
	0,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Eel,pom,V
	[kWh/rok]
	0,0
	

	
	
	
	
	

	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ
	
	[kWh/rok]
	0,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	0,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	0,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ
	Qp,V
	[kWh/rok]
	0,0
	

	POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE
	Af,V
	[m2]
	0,0
	

	POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ
	Vex
	[m3/h]
	0,0
	

	SEZONOWA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUPERACJI
	ηrecup
	0,00
	

	SEZONOWA SPRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA
	ηGWC
	0,00
	

	SEZONOWY STOPIEŃ RECYRKULACJI
	ηrec
	0,00
	

	TYP WENTYLACJI
	

	Wentylacja grawitacyjna
	

	CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
	
	

	
	
	

	PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UŻYTKOWANIA
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ
	QW,nd
	[kWh/rok]
	1 228,9
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Qk,W
	[kWh/rok]
	1 506,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Eel,pom,W
	[kWh/rok]
	0,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ
	
	[kWh/rok]
	1 506,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	4 518,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	0,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ
	Qp,W
	[kWh/rok]
	4 518,0
	

	POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	Af
	[m2]
	146,1
	

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
	
	[m2]
	146,1
	

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	
	[m2]
	146,1
	

	OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY
	

	Przygotowanie c.w.u. w pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych zlokalizowanych bezpośrednio przy punktach poboru wody.
	

	SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY - 1
	

	
	

	PARAMETRY ENERGETYCZNE
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ
	QW,nd
	[kWh/rok]
	1 228,9
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Qk,W
	[kWh/rok]
	1 506,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Eel,pom,W
	[kWh/rok]
	0,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ
	
	[kWh/rok]
	1 506,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	4 518,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	0,0
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ
	Qp,W
	[kWh/rok]
	4 518,0
	

	POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	Af
	[m2]
	146,1
	

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
	
	[m2]
	146,1
	

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	
	[m2]
	146,1
	

	NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ
	

	ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

	WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
	wi
	3,00
	

	RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA
	

	Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
	

	ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU
	ηW,g
	0,96
	

	LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI
	

	MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezpośrednio przy punktach poboru - bez obiegów cyrkulacyjnych
	

	ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU
	ηW,d
	1,00
	

	PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY
	

	Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
	

	ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY
	ηW,s
	0,85
	

	ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA
	ηW,e
	1,00
	

	ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI
	ηW,tot,i
	0,82
	

	UŻYTKOWANIE INSTALACJI
	
	

	JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ
(RODZAJ: SZKOŁY)
	VWi
	[dm3/m2·dzień]
	0,80
	

	WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLĘDU NA PRZERWY W UŻYTKOWANIU
	kR
	
	0,55
	

	OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM
	θW
	[oC]
	55,0
	

	OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY
	θo
	[oC]
	10,0
	

	
	

	CHŁODZENIE
	
	

	BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ
	

	
	OŚWIETLENIE
	

	
	
	

	
	PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU
	

	
	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ
	Qk,L
	[kWh/rok]
	1 574,1
	

	
	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ
	Qp,L
	[kWh/rok]
	4 722,4
	

	
	POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	Af
	[m2]
	146,1
	

	
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
	
	[m2]
	146,1
	

	
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	
	[m2]
	146,1
	

	
	OPIS SYSTEMU OŚWIETLENIA
	

	
	Oświetlenie wbudowane energooszczędne LED
	

	
	SYSTEM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - 1
	

	
	
	

	
	PARAMETRY ENERGETYCZNE
	

	
	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ
	Qk,L
	[kWh/rok]
	1 574,1
	

	
	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ
	Qp,L
	[kWh/rok]
	4 722,4
	

	
	POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	Af
	[m2]
	146,1
	

	
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
	
	[m2]
	146,1
	

	
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	
	[m2]
	146,1
	

	
	MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OŚWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: SZKOŁY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY))
	PN
	[W/m2]
	6,4
	

	
	CZAS UŻYTKOWANIA OŚWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: INNE)
	tD
	[h/rok]
	1 800,0
	

	
	
	tN
	[h/rok]
	200,0
	

	
	WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
(TYP BUDYNKU: INNE)
	FO
	1,0
	

	
	WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO
(TYP BUDYNKU: INNE)
	FD
	0,9
	

	
	WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
(SPOSÓB REGULACJI: ISTNIEJE REGULACJA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA)
	MF
	0,85
	

	
	WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIŻENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO
	FC
	0,93
	

	
	
	

	ENERGIA ELEKTRYCZNA*
	
	

	
	
	

	
	Qk
[kWh/rok]
	Qp
[kWh/rok]
	UDZIAŁ
[%]
	
	

	URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHŁODZENIA
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	SYSTEM OŚWIETLENIA
	1 574,1
	4 722,4
	100,0
	
	

	SUMA
	1 574,1
	4 722,4
	100,0
	
	

	* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUŻYWANA PRZEZ URZĄDZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO 
	
	

	OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI
	
	

	Instalacja elektryczna zasilana z sieci elektroenergetycznej wspomagana instalacją fotowoltaiczną.
	
	

	SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
	
	

	system pv
	
	

	PARAMETRY ENERGETYCZNE
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ
	
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ
	
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	Af
	[m2]
	146,1
	
	

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
	
	[m2]
	146,1
	
	

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
	
	[m2]
	146,1
	
	

	NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ
	
	

	ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
	
	

	WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
	wi
	3,00
	
	

	ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ
	
	
	

	
	
	
	

	NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ
	
	

	ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
	
	

	OGRZEWANIE
	QU
[kWh/rok]
	QK
[kWh/rok]
	QP
[kWh/rok]
	
	

	BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	8 901,0
	9 880,1
	0,0
	
	

	URZĄDZENIA POMOCNICZE
	
	0,0
	0,0
	
	

	Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	8 901,0
	9 880,1
	0,0
	
	

	WENTYLACJA MECHANICZNA
	QU
[kWh/rok]
	QK
[kWh/rok]
	QP
[kWh/rok]
	
	

	BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	URZĄDZENIA POMOCNICZE
	
	0,0
	0,0
	
	

	Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
	QU
[kWh/rok]
	QK
[kWh/rok]
	QP
[kWh/rok]
	
	

	BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	URZĄDZENIA POMOCNICZE
	
	0,0
	0,0
	
	

	Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	CHŁODZENIE
	QU
[kWh/rok]
	QK
[kWh/rok]
	QP
[kWh/rok]
	
	

	BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	URZĄDZENIA POMOCNICZE
	
	0,0
	0,0
	
	

	Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	OŚWIETLENIE WBUDOWANE
	QU
[kWh/rok]
	QK
[kWh/rok]
	QP
[kWh/rok]
	
	

	BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	

	RAZEM
	8 901,0
	9 880,1
	0,0
	
	

	
	
	

	NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ
	
	

	ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
	
	

	OGRZEWANIE
	QU
[kWh/rok]
	QK
[kWh/rok]
	QP
[kWh/rok]
	
	

	BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	URZĄDZENIA POMOCNICZE
	
	0,0
	0,0
	
	

	Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	WENTYLACJA MECHANICZNA
	QU
[kWh/rok]
	QK
[kWh/rok]
	QP
[kWh/rok]
	
	

	BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	URZĄDZENIA POMOCNICZE
	
	0,0
	0,0
	
	

	Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
	QU
[kWh/rok]
	QK
[kWh/rok]
	QP
[kWh/rok]
	
	

	BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	1 228,9
	1 506,0
	4 518,0
	
	

	URZĄDZENIA POMOCNICZE
	
	0,0
	0,0
	
	

	Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	1 228,9
	1 506,0
	4 518,0
	
	

	CHŁODZENIE
	QU
[kWh/rok]
	QK
[kWh/rok]
	QP
[kWh/rok]
	
	

	BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	URZĄDZENIA POMOCNICZE
	
	0,0
	0,0
	
	

	Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	OŚWIETLENIE WBUDOWANE
	QU
[kWh/rok]
	QK
[kWh/rok]
	QP
[kWh/rok]
	
	

	BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	1 574,1
	4 722,4
	
	

	
	
	

	RAZEM
	1 228,9
	3 080,2
	9 240,5
	
	

	
	
	

	STATYSTYKA POMIESZCZEŃ
	
	

	
	
	

	L.P.
	TYP POMIESZCZENIA
	OGRZEWANE
	ILOŚĆ
	TEMPERATURA
[oC]
	POWIERZCHNIA
[m2]
	KUBATURA
[m3]
	
	

	1
	Biuro
	[image: ]
	1
	20,0
	8,1
	24,3
	
	

	2
	Holl
	[image: ]
	1
	20,0
	33,2
	99,6
	
	

	L.P.
	TYP POMIESZCZENIA
	OGRZEWANE
	ILOŚĆ
	TEMPERATURA
[oC]
	POWIERZCHNIA
[m2]
	KUBATURA
[m3]
	
	

	3
	Kiosk
	[image: ]
	1
	20,0
	4,8
	14,4
	
	

	4
	Pom. gosp.
	[image: ]
	1
	20,0
	7,4
	22,2
	
	

	5
	Pom.gosp
	[image: ]
	1
	20,0
	4,9
	14,7
	
	

	6
	Świetlica
	[image: ]
	1
	20,0
	66,6
	266,4
	
	

	7
	WC damskie
	[image: ]
	1
	20,0
	8,3
	24,9
	
	

	8
	WC męskie
	[image: ]
	1
	20,0
	8,8
	26,4
	
	

	9
	Wiatrołap
	[image: ]
	1
	16,0
	4,0
	12,0
	
	

	
	
	

	STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG POWIERZCHNI
	
	
	

	
	
	
	

	[image: ]
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG KUBATURY
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	SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
	
	

	
	
	

	BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
	
	
	

	
	
	
	

	MIESIĄC
	Nd
	Tem,m
[oC]
	QD
[GJ/rok]
	Qiw
[GJ/rok]
	Qg
[GJ/rok]
	Qve
[GJ/rok]
	ηH,gn
	Qsol
[GJ/rok]
	Qint
[GJ/rok]
	QH,nd
[GJ/rok]
	fH,m
	
	

	Styczeń    
	31
	-0,3
	   4,08
	   0,28
	   0,93
	   6,91
	0,999
	   0,66
	   4,57
	   6,97
	1,000
	
	

	Luty       
	28
	-0,7
	   3,76
	   0,25
	   0,86
	   7,04
	1,000
	   0,86
	   4,13
	   6,93
	1,000
	
	

	Marzec     
	31
	2,9
	   3,44
	   0,20
	   0,78
	   5,82
	0,993
	   1,79
	   4,57
	   3,93
	1,000
	
	

	Kwiecień   
	30
	8,2
	   2,30
	   0,08
	   0,52
	   4,01
	0,870
	   2,83
	   4,42
	   0,61
	0,585
	
	

	Maj        
	31
	12,8
	   1,45
	  -0,01
	   0,33
	   2,45
	0,526
	   3,43
	   4,57
	   0,01
	0,000
	
	

	Czerwiec   
	0
	16,3
	   0,72
	  -0,09
	   0,16
	   1,26
	0,247
	   3,88
	   4,42
	   0,00
	0,000
	
	

	Lipiec     
	0
	18,2
	   0,36
	  -0,13
	   0,08
	   0,61
	0,111
	   3,79
	   4,57
	   0,00
	0,000
	
	

	Sierpień   
	0
	17,6
	   0,48
	  -0,11
	   0,11
	   0,82
	0,168
	   3,20
	   4,57
	   0,00
	0,000
	
	

	Wrzesień   
	30
	13,7
	   1,23
	  -0,02
	   0,28
	   2,14
	0,548
	   2,18
	   4,42
	   0,01
	0,000
	
	

	Październik
	31
	6,1
	   2,79
	   0,14
	   0,64
	   4,73
	0,982
	   1,33
	   4,57
	   2,50
	0,870
	
	

	Listopad   
	30
	4,0
	   3,11
	   0,18
	   0,71
	   5,44
	0,997
	   0,72
	   4,42
	   4,32
	1,000
	
	

	Grudzień   
	31
	0,1
	   4,00
	   0,27
	   0,91
	   6,77
	0,999
	   0,62
	   4,57
	   6,77
	1,000
	
	

	MIESIĄC
	Nd
	Tem,m
[oC]
	QD
[GJ/rok]
	Qiw
[GJ/rok]
	Qg
[GJ/rok]
	Qve
[GJ/rok]
	ηH,gn
	Qsol
[GJ/rok]
	Qint
[GJ/rok]
	QH,nd
[GJ/rok]
	fH,m
	
	

	W sezonie  
	273
	8,3
	  26,15
	   1,36
	   5,97
	  45,32
	0,855
	  14,43
	  40,22
	  32,04
	     
	
	

	
	
	

	GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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	ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
	
	
	

	
	
	
	

	OPIS
	[GJ/rok]
	[kWh/rok]
	[%]
	
	

	Drzwi zewnętrzne
	0,75
	209
	0,9
	
	

	Okno zewnętrzne
	7,31
	2 031
	9,1
	
	

	Podłoga na gruncie
	6,17
	1 714
	7,7
	
	

	Stropodach niewentylowany
	5,77
	1 602
	7,2
	
	

	Ściana wewnętrzna
	0,00
	 0
	0,0
	
	

	Ściana zewnętrzna
	14,80
	4 112
	18,5
	
	

	Ciepło na wentylację
	45,32
	12 589
	56,6
	
	

	RAZEM
	80,12
	22 257
	100,0
	
	

	
	
	

	GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
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	ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
	
	
	

	
	
	
	

	OPIS
	[GJ/rok]
	[kWh/rok]
	[%]
	
	

	Zyski od słońca
	14,43
	4 009
	26,4
	
	

	Zyski wewnętrzne
	40,22
	11 172
	73,6
	
	

	RAZEM
	54,65
	15 181
	100,0
	
	

	GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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	SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA CHŁODZENIE
	
	

	
	
	

	BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ
	
	

	PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH
	
	
	

	
	
	
	

	OGRZEWANIE I WENTYLACJA
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ
	QH,nd
	[kWh/rok]
	8 901,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Qk,H
	[kWh/rok]
	9 880,1
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Eel,pom,H
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	
	[kWh/rok]
	9 880,1
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	Qp,H
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ
	EUH
	[kWh/m2rok]
	60,9
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/m2rok]
	67,6
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/m2rok]
	0,0
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	EKH
	[kWh/m2rok]
	67,6
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/m2rok]
	0,0
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/m2rok]
	0,0
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	EPH
	[kWh/m2rok]
	0,0
	
	

	WENTYLACJA MECHANICZNA
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ
	QV,nd
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Qk,V
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Eel,pom,V
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	Qp,V
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ
	EUV
	[kWh/m2rok]
	0,0
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/m2rok]
	0,0
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/m2rok]
	0,0
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	EKV
	[kWh/m2rok]
	0,0
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/m2rok]
	0,0
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/m2rok]
	0,0
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	EPV
	[kWh/m2rok]
	0,0
	
	

	CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ
	QW,nd
	[kWh/rok]
	1 228,9
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Qk,W
	[kWh/rok]
	1 506,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Eel,pom,W
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	
	[kWh/rok]
	1 506,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	4 518,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	Qp,W
	[kWh/rok]
	4 518,0
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ
	EUW
	[kWh/m2rok]
	8,4
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/m2rok]
	10,3
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/m2rok]
	0,0
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	EKW
	[kWh/m2rok]
	10,3
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/m2rok]
	30,9
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/m2rok]
	0,0
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	EPW
	[kWh/m2rok]
	30,9
	
	

	CHŁODZENIE
	
	

	BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ
	
	

	OŚWIETLENIE
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ
	Qk,L
	[kWh/rok]
	1 574,1
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ
	Qp,L
	[kWh/rok]
	4 722,4
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ
	EKL
	[kWh/m2rok]
	10,8
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ
	EPL
	[kWh/m2rok]
	32,3
	
	

	ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ
	Qu (Qnd)
	[kWh/rok]
	10 129,9
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Qk
	[kWh/rok]
	12 960,3
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	Eel,pom
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	
	[kWh/rok]
	12 960,3
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	9 240,5
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/rok]
	0,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	Qp
	[kWh/rok]
	9 240,5
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/m2rok]
	88,7
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/m2rok]
	0,0
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/m2rok]
	63,2
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
	
	[kWh/m2rok]
	0,0
	
	

	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ
	EU
	[kWh/m2rok]
	69,3
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	EK
	[kWh/m2rok]
	88,7
	
	

	JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI
	EP
	[kWh/m2rok]
	63,2
	
	

	JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT 2021
	EPWT 2021
	[kWh/m2rok]
	70,0
	
	

	SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO
	
	

	WARUNEK WSKAŹNIKA EP
	SPEŁNIONY
	
	

	WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD
	SPEŁNIONY
	
	

	
	
	

	BUDYNEK SPEŁNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyższym zakresie1
	
	

	
	
	

	1
	
	Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien być zaprojektowany m.in. tak, aby wartość wskaźnika EP była mniejsza od wartości granicznej oraz przegrody zewnętrzne odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej.

Dodatkowo w Rozporządzeniu podane są wymagania dotyczące wyposażenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki nie są sprawdzane przez program).
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