

Lubrza, dnia 21.07.2021 r.

### Informacja o zmianie SWZ

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający Gmina Lubrza, w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na: „Budowa obiektu kulturalno-oświatowego pod nazwą: Boryszyńskie Centrum Kulturalno-Oświatowe "Obserwatorium Nietoperzy - Boryszyn", informuje o wprowadzonych zmianach do SWZ

1. Zapis Rozdziału XVII pkt 2.: „wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 20.08.2021 r.” otrzymuje brzmienie „wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 27.08.2021 r.”
2. Zapis Rozdziału XVIII pkt 1.: „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20.08.2021 r. otrzymuje brzmienie „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.08.2021 r.”
3. Zapis Rozdziału XXI pkt 2.: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2021 r.” otrzymuje brzmienie „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29.07.2021 r. g. 11:00”
4. Zapis Rozdziału XXI pkt 5.: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2021 r.” otrzymuje brzmienie „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2021 r. g. 12:00”

  
WÓJT  
Ryszard Skonieczek