

Lubrza, dnia 23.07.2021 r.

Informacja o zmianie SWZ

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający Gmina Lubrza, w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na: „Budowa obiektu kulturalno-oświatowego pod nazwą: Boryszyńskie Centrum Kulturalno-Oświatowe "Obserwatorium Nietoperzy - Boryszyn", informuje o wprowadzonych zmianach do SWZ

1. Zapis Rozdziału VI:

- pkt 1.: „Wykonanie dokumentacji budowlanej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami (niezbędnymi do realizacji robót budowlanych) nastąpi w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy” otrzymuje brzmienie: „*Wykonanie dokumentacji budowlanej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami (niezbędnymi do realizacji robót budowlanych) nastąpi w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy*”.



WÓJT
Ryszard Skonieczek