
 
  

PRACOWNIA URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA  

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
  MGR INŻ. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI

 
 
 
 

63-400 Ostrów Wielkopolski, ulica  Marii Konopnickiej 23 

tel. 572 47 58 70, 790 63 20 20  e-mail: puab.ostrowwlkp@onet.pl 

NIP 622-102-27-53  

 

 

EGZEMPLARZ  NR 1 

 

 

 

 

PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

INWESTOR 
WÓJT LUBRZY 

OSIEDLE SZKOLNE 13, 66-218 LUBRZA 

NAZWA 
ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 
REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ DROGI GMINNEJ KLASY D 

ADRES 
i KATEGORIA 

OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

GMINA LUBRZA, DROGA GMINNA NR 1241F 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV (drogi) 

POZOSTAŁE DANE 
ADRESOWE 

Nazwa jednostki 
ewidencyjnej 

LUBRZA 

Nazwa i numer obrębu 
ewidencyjnego 

STAROPOLE 080801_2.0007 
ZAGAJE 080801_2.0008 

Numery działek 
ewidencyjnych 

zgodnie z tabelą nr 1 
strona 2 

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

BRANŻA DROGOWA 

ZESPÓŁ 
PROJEKTOWY 

IMIĘ i NAZWISKO 
NR 

UPRAWNIEŃ 
SPECJALNOŚĆ PODPIS 

Branża drogowa 

PROJEKTANT 

mgr inż. Waldemar 

WOJCIECHOWSKI 

UAN-8386/3/88 
Projektowanie bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 
 

SPRAWDZAJĄCY 

Techn. Zbigniew 

LORENT 

UAN-8386/3/88 
Projektowanie bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 
 

Asystent 

projektanta/opracował 

techn. Katarzyna 

WODZYŃSKA 
 

Ostrów Wielkopolski,  marzec 2022 r.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F 

 
2 

 

Numery działek 
ewidencyjnych, tabela nr 1 

obręb 0007 Staropole 

285 - droga 

obręb 0008 Zagaje 

109/3 - droga 

141/2 - droga 

109/2 - droga 

141/1 - droga 

109/4 - droga 

109/5 - droga 

117/5 - droga 

117/2 - droga 

118 - droga 

31/8 - droga 

31/6 - droga 

44/3 - droga 

45/3 - droga 

46/3 - droga 

47/1 - droga 

32/1 - droga 

144 – droga 

151/1 droga 

120 - droga 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F 

 
3 

SPIS TREŚCI 

1. Strona tytułowa 1 

2. Spis treści 2 

3. Dokumenty formalno-prawne 3÷4 

4. Projekt architektoniczno-budowlany – remont nawierzchni 

drogowej drogi gminnej nr 1241F - część opisowa, 

cześć rysunkowa 

5÷41 

5. Oświadczenie jednostki projektującej o zgodności projektu 

z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi 

oraz, że projekt został wykonany w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

42÷43 

6. 
Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 

oraz zaświadczenia z PIIB 
44÷50 

7. 
Oświadczenie jednostki projektującej o zgodności wersji 

papierowej i elektronicznej niniejszego opracowania - projek-

tu oraz o kompletności wykonanych prac 

51 

8. Plan bezpieczeństwa i informacja dotycząca ochrony zdrowia 55 

 

 

 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F 

 
4 

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

 

 

 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F 

 
5 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F 

 
6 

 

PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

 
INWESTOR 

WÓJT LUBRZY 
OSIEDLE SZKOLNE 13, 66-218 LUBRZA 

NAZWA 
ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 
REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ DROGI GMINNEJ KLASY D 

ADRES 
i KATEGORIA 

OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

GMINA LUBRZA, DROGA GMINNA NR 1241F 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV 

POZOSTAŁE DANE 
ADRESOWE 

Nazwa jednostki 
ewidencyjnej 

LUBRZA 

Nazwa i numer obrębu 
ewidencyjnego 

STAROPOLE 080801_2.0007 
ZAGAJE 080801_2.0008 

Numery działek 
ewidencyjnych 

zgodnie z tabelą nr 1 
strona 2 

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

BRANŻA DROGOWA 

ZESPÓŁ 
PROJEKTOWY 

IMIĘ i NAZWISKO 
NR 

UPRAWNIEŃ 
SPECJALNOŚĆ PODPIS 

Branża drogowa 

PROJEKTANT 

mgr inż. Waldemar 

WOJCIECHOWSKI 

UAN-8386/3/88 
Projektowanie bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 
 

SPRAWDZAJĄCY 

techn. Zbigniew 

LORENT 

UAN-8386/3/88 
Projektowanie bez ograniczeń 

w specjalności drogowej 
 

Asystent 

projektanta/opracował 

techn. Katarzyna 

WODZYŃSKA 
 

 

Ostrów Wielkopolski, marzec 2022 r. 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F 

 
7 

SPIS  TREŚCI 

A. OPIS TECHNICZNY 

1. Dane  ogólne 
 

1.1. Podstawa  opracowania 

1.2. Materiały  wyjściowe 

1.3. Przedmiot, lokalizacja  inwestycji  oraz  istniejący  stan 

 Zagospodarowania  terenu 

1.4. Obiekty  inżynierskie 

1.5. Opinia  geotechniczna 

2. Projektowane  zagospodarowanie  terenu 
 

2.1 Droga  w  przekroju  podłużnym 

2.2. Jezdnia  w  planie  i  przekroju  poprzecznym 

3. Konstrukcja  nawierzchni  jezdni  drogi, pobocza  i  pętli  autobusowej 
 

3.1. Projektowana  konstrukcja  jezdni  drogi  

3.2. Projektowana  konstrukcja  pobocza  drogowego 

3.3. Projektowana  konstrukcja  pętli  autobusowej 

3.4. Projektowana  konstrukcja  jezdni  drogi  bocznej/wewnętrznej 

4. Odwodnienie  drogi  gminnej 

4.1. Wymiana  rur  kanalizacyjnych  pod  zjazdami 

4.2. Rowy  drogowe 

5. Urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu 

6. Roboty  ziemne 

7. Wpływ  remontu  drogi  na  środowisko 

8. Wpływ  eksploatacji  górniczej  na  zamierzenie  budowlane 

9. Obiekty  podlegające  ochronie 

10. Obszar  oddziaływania  inwestycji  na  środowisko  oraz  informacja 

o  obszarze  oddziaływania  obiektu 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F 

 
8 

 

11. Skrzyżowanie  z  przeszkodami  terenowymi 

 i  obiektami  inżynieryjnymi 

12. Opinia  geotechniczna 

B. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

1. plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 1, skala 1:25000 

2. projekt zagospodarowania terenu, rysunek nr 2.1 ÷ 2.6, skala 1:1000 

5. przekrój normalny, rysunek nr 3, skala 1:25 

6. przekrój konstrukcyjny, rysunek nr 4.1 ÷ 4.2, skala 1:20 

C. PLAN BEZPIECZEŃSTWA i INFORMACJA DOTYCZĄCA 

 OCHRONY ZDROWIA 

 

 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F 

 
9 

A. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Dane  ogólne 

1.1. Podstawa  opracowania 

 Podstawą opracowania projektu Remont nawierzchni drogowych na drogach 

gminnych na odcinku Buczyna-Zagaje jest dokumentacja projektowo - kosztory-

sowa - w stadium projektu architektoniczno-budowlanego - jest Umowa zawarta 

pomiędzy Gminą Lubrza reprezentowaną przez Wójta Gminy Ryszarda Skoniecz-

ka a Pracownią Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlaną – Zespołem Projek-

towym, reprezentowanym przez mgr inż. Waldemara Wojciechowskiego. 

 

1.2. Materiały wyjściowe 

 Materiał wyjściowy i pomocniczy do projektowania stanowią: 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa zasadnicza w skali 1:1000 

- ustalenia z Inwestorem 

- wizja lokalna w terenie 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 

2351, ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w spra-

wie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 

użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. 

poz.1129, ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126) 
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- przepisy i wytyczne branżowe. 

1.3. Przedmiot, lokalizacja inwestycji oraz istniejący 

 stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na remoncie nawierzchni 

drogowych na drodze gminnej nr 1241F, na odcinku Buczyna-Zagaje w ramach 

istniejącej nawierzchni oraz pasa drogowego. Projektowany remont drogi przebie-

ga już po istniejącym śladzie na całej swojej długości. 

 Obecnie droga ma nawierzchnię utwardzoną – nawierzchnia asfaltobetono-

wa od km 0+000 do km 4+104,10 oraz nawierzchnię brukowcową od km 4+104,1 

do km 6+114. Szerokość istniejącej drogi jest zmienna i wynosi od 4,8m do 2,7m. 

Obecna nawierzchnia daje ograniczony komfort jazdy – wibracje i hałas; jezdnia 

oraz  pobocza są zdeformowane wymagające częstych napraw, droga jest usytuo-

wana w nasypie. 

Inwestycja zlokalizowana jest całkowicie w woj. lubuskim, w powiecie 

świebodzińskim, w gminie Lubrza, na działkach ewidencyjnych – patrz tabelka nr 

2, strona nr 9; droga jest usytuowana wzdłuż istniejących obszarów leśnych, wiej-

skich zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych i obiektów gospodarczych oraz 

terenów działek niezabudowanych. Usytuowanie drogi i poboczy, przedstawiono 

na mapie sytuacyjnej w skali 1:1000 (Projekt zagospodarowania terenu, skala 

1:1000, rysunek  nr 2.1÷ 2.6). Topograficznie teren pod rozbudowę drogi jest mało 

zróżnicowany. W obrębie pasa drogowego znajduje się napowietrzna sieć energe-

tyczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa oraz naziemna sieć teleko-

munikacyjna. Ruch na drodze można zaliczyć do ruchu kategorii KR1 z obciąże-

niem samochodami osobowymi oraz sporadycznie samochodami ciężarowymi. 

Dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś. Liczba jezdni – 1,

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_pu%C5%82awski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_pu%C5%82awski
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szerokość jezdni zmienna od 4,8m do 2,7m (2 pasy ruchu), poboczy – 

0,75m. Skrajnia pionowa nad drogą gminną - 4,50m (Przekrój normalny skala 

1:25, rysunek  nr 3). 

działki ewidencyjne, na których jest zlokalizowana inwestycja – tabelka nr 2  

działka 
numer ewidencyjny 

obręb gmina powiat województwo 

285 
0007 

Staropole 

Lubrza świebodziński lubuskie 

109/3 

0008 

Zagaje 

141/2 

109/2 

141/1 

109/4 

109/5 

117/5 

117/2 

118 

31/8 

31/6 

44/3 

45/3 

46/3 

47/1 

32/1 

144 

151/1 

120 

 

1.4. Obiekty inżynierskie 

 W ciągu drogi występują przepusty rurowe Ø 400 pod zjazdami bez ścianek 

czołowych w km 0+267,14 (strona lewa), km 0+563,33 (strona  prawa), 
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km 0+682,36 (strona prawa), km 0+758,1 (strona prawa), km 1+346,77 (strona 

lewa), km 1+346,89 (strona prawa). 

1.5. Opinia geotechniczna 

 Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonych oględzin oraz badań wskaź-

nika piaskowego i kapilarności biernej wynika, że grunty w zakresie głębokości 

przemarzania (0,00 do 1,00 m) stanowią podłoże w 100% niewysadzinowe kate-

gorii G1 (piaski drobne i piaski średnie). Kategoria geotechniczna obiektu budow-

lanego: pierwsza. Grupa nośności podłoża dla warunków gruntowo – wodnych: 

G1. 

2. Projektowane  zagospodarowanie  terenu 

 Rozwiązania przedstawione w niniejszej dokumentacji zaprojektowano  

w taki sposób, aby spełniały wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

bez konieczności zmiany granic istniejącego pasa drogowego drogi gminnej na 

odcinku Buczyna - Zagaje. 

2.1. Droga w przekroju podłużnym 

 Nie wykonano profilu podłużnego drogi gminnej – przyjęto istniejącą niwe-

letę i względem niej wykonane zostaną prace drogowe po uprzednim sfrezowaniu 

istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej od km 0+000 do km 2+665,17; od km 

2+888,50 do km 4+104,10.   

2.2. Jezdnia, pobocza w planie i przekroju poprzecznym 

 Na projekcie zagospodarowania pokazano geometrię drogi, lokalizację po-

boczy - ich szerokości i spadki poprzeczne projektowanych nawierzchni. Lokaliza-

cję przepustów drogowych przewidzianych do wymiany na zjazdach. Drogę gmin-

ną nr 1241F w planie - przedstawia rysunek Projekt zagospodarowania terenu,
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skala 1:1000,  rysunek  nr 2.1÷ 2.6. 

3. Konstrukcja  nawierzchni  jezdni  drogi, poboczy 
oraz  pętli  autobusowej 

3.1. Projektowana  konstrukcja  jezdni  drogi  

 Projektuje się następującą konstrukcję jezdni drogi – ulica droga gminna 

Przekrój konstrukcyjny (przekrój A-A), rysunek nr 4, skala 1:20 od km 0+000 do 

km 2+665,17; od km 2+888,50 do km 4+104,10: 

 w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S (50/70) 

w ilości 100kg/m2 

 w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W (50/70) 

w ilości 125kg/m2 

 istniejąca nawierzchnia wyprofilowana przez frezowanie na zimno. 

3.2. Projektowana  konstrukcja  pobocza  drogowego 

 Projektuje się następującą konstrukcję pobocza drogowego  Przekrój kon-

strukcyjny (przekrój A-A), rysunek nr 4, skala 1:20: 

 kruszywo łamane 0÷31,5mm (bazaltowe) lub destrukt, grubość w-wy po 

zagęszczeniu 10cm. 

3.3. Projektowana konstrukcja pętli autobusowej  Przekrój konstrukcyjny, rysu-

nek nr 4, skala 1:20 

Projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni pętli autobusowej: 

 w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S (50/70) 

w ilości 100kg/m2 

 w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (50/70) 

w ilości 125kg/m2 

 w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa) z kruszywa dolomito-

wego niezwiązanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 25cm 

 w-wa odsączająca z piasku, grubość po zagęszczeniu 15cm.
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 Jako obramowanie nawierzchni peronu autobusowego projektuje się obrzeża 

betonowe 6x30cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 5cm 

na ławach betonowych z betonu C 16/20 grubości 10cm na podsypce piaskowej 

grubości 10cm, a od strony jezdni, projektuje się krawężniki betonowe (wystające 

12cm) 15x30cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 5cm 

na ławach betonowych z betonu C 12/15 grubości 11cm na warstwie podsypkowej 

grubości 15cm. Dostępność do działek przyległych następuje bezpośrednio przez 

pobocze drogowe. 

3.4. Projektowana  konstrukcja  jezdni  drogi  bocznej/wewnętrznej, oś 2  Prze-

krój konstrukcyjny, rysunek nr 4, skala 1:20 

Projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni jezdni: 

 w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa) z kruszywa dolomito-

wego niezwiązanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 30cm. 

4. Odwodnienie drogi gminnej 

 Opady przypadające na powierzchnię remontowanej nawierzchni jezdni, na-

leży odprowadzić bezpiecznie i po najkrótszej drodze poprzez spadki poprzeczne 

nawierzchni do krawędzi jezdni i umocnionego pobocza, a następnie na teren przy-

legły (tereny zieleni) – porośnięty trawą, co umożliwi spływ wód opadowych czy 

też roztopowych w sposób niezwiązany do graniczącego z drogą terenu i tam 

wsiąkanie. Wody opadowe nie będą odprowadzane na działki sąsiednie, poza pas 

drogowy, nie będą kierowane na tereny działek prywatnych. 

 Odwodnienie projektowanego odcinka drogi uwzględnia warunki terenowo 

– wodne przyległego terenu. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych będą 

kierowane zaprojektowanymi spadkami nawierzchni na tereny zielone działek 

przejętych pod inwestycję drogową. Na odcinkach, na których występują rowy



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F 

 
15 

drogowe wody opadowe będą kierowane do tych rowów. Projektuje się spadek 

poprzeczny nawierzchni jezdni jako spadek dwustronny (daszkowy) 2% i jedno-

stronny jezdni na łuku 5% oraz poboczy 8% i zmienny (zjazdy). 

4.1 Wymiana  rur  kanalizacyjnych  pod  zjazdami 

 W ramach remontu nawierzchni drogowej, w celu płynnego przeprowadze-

nia wody w ciągu rowów przydrożnych pod zjazdami, zaleca się wymianę rur ist-

niejących na rury kanalizacyjne karbowane PVC SN-8 Ø400 bez kielicha, układa-

ne na mieszance z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0÷31,5mm, grubości 10cm. 

 Wlot/wylot przepustu rurowego będzie miał ściankę czołową pionową pre-

fabrykowaną betonową zgodną z PN-En 1916:2005, wg poniższego schematu. 

 

Zestawienie wymienianych rur kanalizacyjnych pod zjazdami 

Lp. Kilometraż 
Rodzaj 

rury kanalizacyjnej 

Długość 
przepustu 

pod zjazdem 
[m] 

Średnica 
przepustu 
(rury PCV) 

[mm] 

1. 0+267,14 
PVC SN-8 Ø400 

bez kielicha karbowana 
3,50 400 

2. 0+563,33 
PVC SN-8 Ø400 

bez kielicha karbowana 8,0 400 

3. 0+682,36 
PVC SN-8 Ø400 

bez kielicha karbowana 
8,0 400 

4. 0+758,10 
PVC SN-8 Ø400 

bez kielicha karbowana 7,7 400 

5. 1+346,77 
PVC SN-8 Ø400 

bez kielicha karbowana 
5,0 400 

6. 1+346,89 
PVC SN-8 Ø400 

bez kielicha karbowana 5,0 400 
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4.2. Rowy drogowe 

W ramach remontu nawierzchni drogi gminnej, w celu płynnego przeprowa-

dzenia/odprowadzenia wody, należy dokonać odtworzenia i odmulenia rowów 

przydrożnych trapezowych trawiastych infiltracyjnych. 

strona lewa: 

 km 0+016,53  do  km 0+522,68 

 km 0+592,59  do  km 0+978,64 

 km 1+116,67  do  km 1+513,67 

 Σ: 1289,20m 

strona prawa: 

 km 0+024,50  do  km 0+525,53 

 km 1+071,50  do  km 1+518,82 

 Σ: 948,35m 

4.3. Korytka ściekowe betonowe 

 Lokalizacja odwodnienia przez korytko ściekowe betonowe została pokaza-

na na rysunku Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000, rysunek nr 2.2.

 Korytko ściekowe betonowe Przekrój konstrukcyjny B-B, skala 1:20, rysu-

nek nr 4, typ okrągły 250x330x80cm z betonu C20/25, układane na podsypce ce-

mentowo-piaskowej 1:3 grubości 5cm. 

5. Urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  

Jednym z podstawowych elementów podnoszących bezpieczeństwo na ob-

szarze objętym projektem są stalowe bariery ochronne postawione w miejscach,  

w których brak barier przyczyniłby się do możliwości powstania większej szkody 

niż w przypadku ich występowania lub w celu fizycznego zapobieżenia zjechaniu 

pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza 

koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego
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kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub 

przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. 

Stalowe bariery ochronne ustawia się ze względu na:  

 występowanie przy drodze gminnej wysokiej skarpy. 

 Zaprojektowano bariery o poziomie intensywności zderzenia „A”, poziomie 

powstrzymania podwyższony H-1 i szerokości pracującej W3 oraz o rozstawie 

słupków co 2 m poza nimi. 

Usytuowanie barier ochronnych zgodnie z poniższym zestawienie tabelarycznym 

Stalowa bariera ochronna  

Lp. 

Strona 
Typ bariery 
słupki co 2m 

Początek kilometrażu Koniec kilometrażu Długość [m] L-lewa 

P-prawa 

1. P H1 W3 A 1+600,00 1+900,00 300,0 

2. P H1 W3 A 2+157,00 2+600,00 443,0 

Razem: 743,0 
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Sposób wykonanie skosów na odcinkach początkowych i końcowych 

 

6. Roboty  ziemne 

 Roboty ziemne dla projektowanego zadania obliczono metodą analityczno-

graficzną - nie wykonano przekrojów poprzecznych na podstawie profilu podłuż-

nego. Całość robót ziemnych dla projektowanej - remontowanej drogi w tym wy-

konania pętli i peronu autobusowego oraz mechanicznego ścinanie poboczy dro-

gowych o średniej grubości 15cm wraz z wywozem gruntu na odkład jest obliczo-

na i zestawiona w tabeli robót ziemnych. Organizacja robót ziemnych – mecha-

niczne wykonanie koryta koparkami o pojemności naczynia roboczego 0,15÷0,4 

m
3
, i samojezdna ścinarka poboczy urobek należy załadować na środki transportu 

kołowego i wywozić na ustaloną odległość (do 5km) i miejsce wskazane przez In-

westora. 
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 Przewiduje się mechaniczne i ręczne plantowanie dna koryta jezdni pętli au-

tobusowej oraz chodnika. 

Tabela robót ziemnych (analityczno-graficzna) 

Objętość wykopu/koryta jezdni, chodnika/peronu i poboczy [m3] 
Objętość 

[m3] 

wykonanie koryta jezdni pętli autobusowej, 

chodnika w gruncie kat. II-IV - 35 cm głębo-

kości koryta roboty ziemne wykonywane ko-

parkami podsiębiernymi o poj. łyżki 

0.15m3÷0,4 m
3
w gruncie kat. I-III z transpor-

tem urobku na odległość 5 km po drogach o 

nawierzchni utwardzonej samochodami sa-

mowyładowczymi 

680,51*0,4+262,88*0,40 377,35 

Objętość  razem: 377,35 

Mechaniczne ścinanie poboczy o średniej grubości 15 cm wraz z wywozem gruntu 

na odkład
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7. Wpływ  remontu  drogi  gminnej  na  środowisko 

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1241F na odcinku Buczyna-Zagaje, 

spowoduje poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W związku  

z tym, wpływ remontu w/w drogi na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi  

i obiekty sąsiednie, pod względem: 

- emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych; emisji hałasu oraz wibracji-

wpływu drogi na powierzchnię ziemi, w tym glebę 

nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do stanu istniejącego. 

 Projektowane zamierzenie dotyczy remontu drogi gminnej na długości:  oś 

”1”  6114mb, oś „2” 218,35mb, nie jest więc elementem nowym wprowadzanym 

do środowiska.  

 Wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze jak i na krajobraz nie 

ulegnie zmianie, zdecydowanie natomiast poprawi się bezpieczeństwo i komfort 

jazdy, w tym bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz wrażenia estetyczne. 

 W odniesieniu do ochrony wód powierzchniowych sytuacja ulegnie po-

prawie dzięki remontowo nawierzchni jezdni i poboczy. 

Z ruchem pojazdów wiąże się emisja zanieczyszczeń powietrza  

i hałas, mających negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Re-

mont drogi nie zmieni natężenia ruchu drogowego, ale w zdecydowany sposób się 

przyczyni się do upłynnienia i usprawnienia ruchu pojazdów na drodze gminnej, 

co zmniejszy emisję zanieczyszczeń i poziom natężenia hałasu wywołany stukiem 

kół na nierównej istniejącej nawierzchni. Po remoncie zostanie ograniczone zanie-

czyszczenie powietrza wynikające ze ścierania się opon i okładzin hamulcowych 

(będące efektem częstego hamowania na drodze wąskiej, ograniczającej możliwo-

ści wyprzedzania, omijania). 
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Można przyjąć, że oddziaływanie drogi ulegnie poprawie, ponieważ ruch 

pojazdów będzie bardziej płynny, co w zdecydowany sposób zwiększy bezpie-

czeństwo jazdy na przedmiotowej drodze. Pozostałymi rozwiązaniami chroniącymi 

środowisko spełniające odpowiednie przepisy i wymogi, które producent jest zo-

bowiązany przestrzegać na etapie produkcji. 

Na etapie remontu może wystąpić zwiększenie poziomu hałasu spowodo-

wane pracą maszyn budowlanych, hałasem powodowanym przez ciężkie pojazdy 

dowożące materiały budowlane jak również czasowy brak płynności ruchu. 

W porze dziennej, ze względu na dużo większy poziom tła akustycznego, prace 

budowlane będą odczuwalne jako uciążliwe. 

Ponadto, oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie remontowi będzie krótko-

trwałe i odwracalne. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie hałasu sil-

nie zależy od prędkości ruchu pojazdów. 

Tereny zajęty czasowo w trakcie realizacji inwestycji po jej zakończeniu 

będą zrekultywowane do pierwotnego stanu użytkowego. 

Po zakończeniu inwestycji teren budowy należy uporządkować, zagospo-

darować i przywrócić do stanu pierwotnego. Podczas realizacji przedsięwzięcia 

należy zabudowie sąsiedniej zapewnić ochronę przed uciążliwościami (hałas, za-

nieczyszczenie powietrza, wody i gleby). Roboty budowlane, związane z realizacją 

przedsięwzięcia, prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu eksploata-

cyjnego. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych, stan techniczny pojazdów i ma-

szyn mogących stanowić potencjalne źródło skażenia środowiska gruntowo-

wodnego, sprawdzać i kontrolować. Podłoża placów postojowych dla maszyn  

i środków transportu, zabezpieczyć przed przenikaniem do środowiska gruntowo-

wodnego, związków ropopochodnych. 
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Materiały i substancje mogące mieć negatywny wpływ na środowisko 

gruntowo-wodne, magazynować w szczelnych pojemnikach na odpowiednio izo-

lowanym podłożu. Zaplecze budowy wyposażyć w szczelne, przenośne sanitariaty 

oraz zapewnić ich obsługę przez uprawnione podmioty. Gospodarowanie odpada-

mi należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość ich negatywnego oddzia-

ływania na środowisko m.in. poprzez właściwe ich magazynowanie oraz przeka-

zywanie w pierwszej kolejności do odzysku. Magazynować w sposób selektywny 

odpady powstające w trakcie przebudowy drogi w zależności od rodzajów odpa-

dów w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio za-

bezpieczonych, a w przypadku odpadów niebezpiecznych, przekazać firmom po-

siadającym stosowne zezwolenia do prowadzenia działalności w tym zakresie. 

Niezanieczyszczone masy ziemne, powstające w trakcie realizacji, wykorzystać  

w miarę możliwości do zagospodarowania. Z ruchem pojazdów poruszających się 

po drodze wiąże się emisja  zanieczyszczeń powietrza i hałasu mających negatyw-

ny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi oraz odprowadzenie wód opa-

dowych i roztopowych z jezdni, chodnika  i zjazdów. Rozbudowa konstrukcji na-

wierzchni nie przyczyni się do zwiększenia stanu ani ilości odprowadzanych do 

środowiska substancji i energii w stosunku do stan istniejącego, a w związku z po-

lepszeniem parametrów technicznych nawierzchni ilości odprowadzanych substan-

cji i energii powinny ulec zmniejszeniu. Sposób uciążliwości inwestycji będzie 

ujawniać się w postaci zmian w powietrzu i w klimacie akustycznym wyłącznie na 

etapie remontu. 

 Planowane przedsięwzięcie polegające na remoncie nawierzchni drogi 

gminnej nr 1241F na odcinku Buczyna-Zakościele, spełni wymagania dotyczące 

przepisów ochrony środowiska i nie będzie negatywnie oddziaływać na środowi-

sko i ludzi. 
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8. Wpływ  eksploatacji  górniczej  na  zamierzenie budowlane 

 Teren objęty opracowaniem nie znajduje się na terenie oddziaływania eks-

ploatacji górniczej. 

9. Obiekty  podlegające  ochronie 

 Działki lub teren, na którym będzie realizowana inwestycja nie jest wpisa-

ny do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

10. Obszar  oddziaływania  inwestycji  na  środowisko 
 oraz  informacja  o  obszarze  oddziaływania  obiektu 

 Projektowane elementy zagospodarowania terenu, materiały wbudowane  

w obiekt nie będą stwarzać żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 

ludzi. Inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na środowisko naturalne. Zgodnie  

z art. 72 ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227), uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zaw-

sze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. A zgodnie z §3 ust. 1 p. 60 Roz-

porządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco od-

działywać na środowisko, potencjalnie znacząco może oddziaływać budowa, 

przebudowa lub rozbudowa drogi o nawierzchni twardej powyżej 1 km. 

 Na podstawie Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 

 i Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) 

stwierdza się, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, 

na których został zaprojektowany. Są to działki wg. wykazu działek – tabela nr 1, 

strona 2 niniejszego opracowania, w województwie lubuskim, w powiecie świebo-

dzińskim, w gminie Lubrza. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_pu%C5%82awski
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 Analiza obszaru oddziaływania wykonywana jest z uwagi na zamierzenie 

budowlane polegającej na rozbudowie jej, poprawie warunków i bezpieczeństwa 

dla lokalnego ruchu. Kategoria obiektu budowlanego XXV (drogi). 

 Obszar oddziaływania projektowanej rozbudowy obiektu mieści się w ca-

łości na działkach, na których został zaprojektowany.  

 Przedmiotowe zamierzenie budowlane:  

 - nie powoduje przesłaniania pomieszczeń na pobyt ludzi na działkach  

  sąsiednich  

 - nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziaływania pól elektro 

  magnetycznych  

 - nie emituje przekraczającego normy hałasu i drgań (wibracje)  

 - nie emituje zanieczyszczeń powietrza  

 - nie powoduje zanieczyszczeń gruntu i wód  

 - nie powoduje zalewania wodami opadowymi  

 - nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.  

 Obszar oddziaływania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:  

 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333 z późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

ich usytuowanie (Dz. drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U.  

z  2016 r. Nr 0 poz.124)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

z 2010 r. Nr. 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 112).  

11. Skrzyżowania  z  przeszkodami  terenowymi 
 i  obiektami  inżynieryjnymi 

 Przebieg i lokalizacja dróg zaprojektowano w taki sposób, który nie powo-

duje kolizji z istniejącym uzbrojeniem. W miejscu skrzyżowań z urządzeniami
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podziemnymi i zbliżeniach do nich, roboty ziemne należy prowadzić ręcznie za-

chowując szczególną ostrożność oraz dokonując wcześniej w tych miejscach prób-

nych odkrywek. Przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych należy wyko-

nać ręczne przekopy kontrolne celem zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia 

terenu. Uwaga ta dotyczy przed wszystkim przewodów kabli energetycznych. 

Kable energetyczne w miejscach skrzyżowań należy zabezpieczyć rurami 

dwudzielnymi Arota, zabezpieczonymi taśmą „denso”. Nie wyklucza się istnienia  

w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie do celów projektowych urzą-

dzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak 

jest informacji w instytucjach branżowych. Ewentualną przebudowę uzbrojenia 

wykonać w uzgodnieniu z użytkownikiem-gestorem sieci i Inwestorem. 

Skrzyżowania z kanalizacją kablową, przewodami kanalizacyjnymi mają-

cymi połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt powinny być wykonane  

z zastosowaniem rur osłonowych na gazociągach. Odległość pionowa między ze-

wnętrzną ścianką rury osłonowej a zewnętrzną ścianką przewodu kanalizacyjnego 

lub obudową kanału kablowego powinna być nie mniejsza jak 0,15m. Natomiast 

skrzyżowania z liniami kablowymi elektroenergetycznymi o napięciu do 15 kV  

i sygnalizacyjnymi, nie ułożonymi w kanalizacji kablowej, winny być wykonane 

z zachowaniem odległości pionowej między zewnętrzną ścianką gazociągu a ka-

blem co najmniej 0,25m. Wszelkie prace związane z remontem drogi prowadzone 

w odległości  mniejszej niż 2 metry od urządzeń teletechnicznych należy prowa-

dzić pod nadzorem właściciela urządzeń oraz zgodnie z wydanymi warunkami-

technicznymi. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach kabli ziemnych z innymi urzą-

dzeniami  podziemnymi należy zachować odległości określone normami: 

 ZN – 96/TP  S.A. – 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami  

uzbrojeni  terenowego. Ogólne wymagania i badania 
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 Zarządzeniem Ministra Łączności z 2 września 1997 r. w sprawie zasad  

i warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia  telekomunika-

cyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów i gazów w razie  zbliżania się 

lub skrzyżowania – Monitor Polski nr 59 poz. 567.Zarządzenie Ministra 

Łączności z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii te-

lekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w 

pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalenia warunków, jakim te 

linie powinny odpowiadać – Monitor Polski  Nr 13 poz. 95. 

Prace należy wykonywać zgodnie z poniższymi normami: 

 ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbro-

jenia terenowego. Ogólne wymagania techniczne 

 ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne Wy-

magania i badania 

 ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wyma-

gania techniczne 

 TDC-061-0509-S. Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnychTDC-061-

0510-S. Materiały stosowane do budowy sieci 

 TDC-061-0511-S. System znakowania i oznaczania elementów sieci 

(i  kanalizacji) 

 TDC-061-0512-S. Testy odbiorcze. 

12. Opinia  geotechniczna 

 Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonych oględzin oraz badań 

wskaźnika piaskowego i kapilarności biernej wynika, że grunty w zakresie głębo-

kości przemarzania (0,00 do 1,00 m) stanowią podłoże w 100% niewysadzinowe 

kategorii G1 (piaski drobne i piaski średnie). Kategoria geotechniczna obiektu bu-

dowlanego: pierwsza. Grupa nośności podłoża dla warunków gruntowo – wod-

nych: G1. 

Opracował:      

mgr inż. Waldemar Wojciechowski  
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B. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

1. plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 1, skala 1:25000 

2. projekt zagospodarowania terenu, rysunek nr 2.1 ÷ 2.6, skala 1:1000 

5. przekrój normalny, rysunek nr 3, skala 1:25 

6. przekrój konstrukcyjny, rysunek nr 4.1 ÷ 4.2, skala 1:20 
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PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI

WÓJT GMINY LUBRZA

z siedzibą w Urzędzie Gminy Lubrza
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

REMONT NAWIERZCHNI DROGI NR 1241F

NA ODCINKU BUCZYNA-ZAGAJE

od km 4+500 do km 6+114

PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ

w SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ

w SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

mgr inż. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI

UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88

PROJEKTANT:

techn. KATARZYNA WODZYŃSKA

ASYSTENT PROJEKTANTA:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

RYSUNEK

NUMER

SPRAWDZAJĄCY:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

LOKALIZACJA:

SKALA:

DATA:

UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88

techn. ZBIGNIEW LORENT

45/3,46/3,47/1,32/1,144, OBRĘB 0008 ZAGAJE

DZ. NR 109/3,141/2,109/2,141/1,109/4,109/5,117/5,117/2,118,31/8,31/6,44/3

2.5

MARZEC 2022 r.

1 : 1000

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KLASY D

GMINA LUBRZA, DROGA NR 1241F, DZ. NR 285, OBRĘB 0007 STAROPOLE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L E G E N D A

KRAWĘDŹ JEZDNI

 
2
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POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI

 
2
.
0
%

NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA

NA SFREZOWANEJ JEZDNI

NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA

NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE BRUKOWCOWEJ

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA

TŁUCZNIOWA

POBOCZE UTWARDZONE

Wszystkie roboty budowlane wykonywane w pobliżu sieci

należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela-

właściciela sieci.

UWAGA!

STADIUM:

BRANŻA:

DROGOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

XXV (drogi)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

-BUDOWLANY
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

REMONT NAWIERZCHNI DROGI NR 1241F

NA ODCINKU BUCZYNA-ZAGAJE

droga boczna

L E G E N D A

KRAWĘDŹ JEZDNI

 
2
.
0
%

POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI

 
2
.
0
%

NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA

NA SFREZOWANEJ JEZDNI

NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA

NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE BRUKOWCOWEJ

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA

TŁUCZNIOWA OŚ 2

POBOCZE UTWARDZONE

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA

ASFALTOBETONOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ

PERON PRZYSTANKOWY I DOJŚCIE/CHODNIK

ZZIELEŃ PRZYLEGŁA

INWESTOR:

WYKONAWCA:

PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI

WÓJT GMINY LUBRZA

z siedzibą w Urzędzie Gminy Lubrza

66-218 LUBRZA  Osiedle Szkolne 13

63-400 Ostrów Wielkopolski ulica Marii Konopnickiej 23

tel. 572475870, 790632020 e-mail: puab.ostrowwlkp@onet.pl

NIP 622-102-27-53

PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ

w SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ

w SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

mgr inż. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI

UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88

PROJEKTANT:

techn. KATARZYNA WODZYŃSKA

ASYSTENT PROJEKTANTA:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

RYSUNEK

NUMER

SPRAWDZAJĄCY:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

LOKALIZACJA:

SKALA:

DATA:

UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88

techn. ZBIGNIEW LORENT

45/3,46/3,47/1,32/1,144, OBRĘB 0008 ZAGAJE

DZ. NR 109/3,141/2,109/2,141/1,109/4,109/5,117/5,117/2,118,31/8,31/6,44/3

2.6

MARZEC 2022 r.

1 : 1000

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KLASY D

GMINA LUBRZA, DROGA NR 1241F, DZ. NR 285, OBRĘB 0007 STAROPOLE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STADIUM:

BRANŻA:

DROGOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

XXV (drogi)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

-BUDOWLANY



PRZEKRÓJ NORMALNY

REMONT NAWIERZCHNI DROGI NR 1241F

NA ODCINKU BUCZYNA-ZAGAJE

INWESTOR:

WYKONAWCA:

PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI

WÓJT GMINY LUBRZA

z siedzibą w Urzędzie Gminy Lubrza

66-218 LUBRZA  Osiedle Szkolne 13

63-400 Ostrów Wielkopolski ulica Marii Konopnickiej 23

tel. 572475870, 790632020 e-mail: puab.ostrowwlkp@onet.pl

NIP 622-102-27-53

PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ

w SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ

w SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

mgr inż. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI

UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88

PROJEKTANT:

techn. KATARZYNA WODZYŃSKA

ASYSTENT PROJEKTANTA:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

RYSUNEK

NUMER

SPRAWDZAJĄCY:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

LOKALIZACJA:

SKALA:

DATA:

UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88

techn. ZBIGNIEW LORENT

45/3,46/3,47/1,32/1,144, OBRĘB 0008 ZAGAJE

DZ. NR 109/3,141/2,109/2,141/1,109/4,109/5,117/5,117/2,118,31/8,31/6,44/3

3

MARZEC 2022 r.

1 : 25

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KLASY D

GMINA LUBRZA, DROGA NR 1241F, DZ. NR 285, OBRĘB 0007 STAROPOLE

PRZEKRÓJ NORMALNY

STADIUM:

BRANŻA:

DROGOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

XXV (drogi)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

-BUDOWLANY

PRZEKRÓJ  A-A

REMONT NAWIERZCHNI  DROGI GMINNEJ NR 11241F

BUCZYNA-ZAGAJE

2% 2%

pobocze
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8%

pobocze
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AutoCAD SHX Text
istniejąca konstrukcja drogi

AutoCAD SHX Text
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JEZDNIA Z MASY ASFALTOBETONOWEJ

NA SFREZOWANEJ NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANE POBOCZE

UTWARDZONE

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

REMONT NAWIERZCHNI DROGI NR 1241F

NA ODCINKU BUCZYNA-ZAGAJE

INWESTOR:

WYKONAWCA:

PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI

WÓJT GMINY LUBRZA

z siedzibą w Urzędzie Gminy Lubrza

66-218 LUBRZA  Osiedle Szkolne 13

63-400 Ostrów Wielkopolski ulica Marii Konopnickiej 23

tel. 572475870, 790632020 e-mail: puab.ostrowwlkp@onet.pl

NIP 622-102-27-53

PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ

w SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ

w SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

mgr inż. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI

UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88

PROJEKTANT:

techn. KATARZYNA WODZYŃSKA

ASYSTENT PROJEKTANTA:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

RYSUNEK

NUMER

SPRAWDZAJĄCY:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

LOKALIZACJA:

SKALA:

DATA:

UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88

techn. ZBIGNIEW LORENT

45/3,46/3,47/1,32/1,144, OBRĘB 0008 ZAGAJE

DZ. NR 109/3,141/2,109/2,141/1,109/4,109/5,117/5,117/2,118,31/8,31/6,44/3

4.1

MARZEC 2022 r.

1 : 20

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KLASY D

GMINA LUBRZA, DROGA NR 1241F, DZ. NR 285, OBRĘB 0007 STAROPOLE

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PROJEKTOWANE POBOCZE

UTWARDZONE

PROJEKTOWANE POBOCZE

UTWARDZONE

KORYTKA

ŚCIEKOWE

STADIUM:

BRANŻA:

DROGOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

XXV (drogi)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

-BUDOWLANY

PRZEKRÓJ  A-A

REMONT NAWIERZCHNI  DROGI GMINNEJ NR 11241F

BUCZYNA-ZAGAJE

2% 2%

pobocze

75

8%

 ścinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm (bazaltowym)

lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm

1
0

pobocze

75

8%

1
0

szerokość zmienna

w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 8 S (50/70) w ilości 100kg/m2

w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 11 W  (50/70) w ilości 125kg/m2

4
5

jezdnia

480

240240

istniejąca nawierzchnia asfaltobetonowa

wyprofilowana przez frezowanie na zimno
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 ścinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm (bazaltowym)

lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm

PRZEKRÓJ  B-B

REMONT NAWIERZCHNI  DROGI GMINNEJ NR 11241F

BUCZYNA-ZAGAJE

od km 2+800 do km 2+884

2%

2%

pobocze

75

8%

 ścinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm (bazaltowym)

lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm

1
0

istniejący chodnikjezdnia

370

185185

istniejąca konstrukcja jezdni
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i%

8

korytko ściekowe betonowe-

typ okrągły 250x330x80,beton C20/25

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

grubości 5cm

25
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500



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

REMONT NAWIERZCHNI DROGI NR 1241F

NA ODCINKU BUCZYNA-ZAGAJE

INWESTOR:

WYKONAWCA:

PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI

WÓJT GMINY LUBRZA

z siedzibą w Urzędzie Gminy Lubrza

66-218 LUBRZA  Osiedle Szkolne 13

63-400 Ostrów Wielkopolski ulica Marii Konopnickiej 23

tel. 572475870, 790632020 e-mail: puab.ostrowwlkp@onet.pl

NIP 622-102-27-53

PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ

w SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ

w SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

mgr inż. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI

UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88

PROJEKTANT:

techn. KATARZYNA WODZYŃSKA

ASYSTENT PROJEKTANTA:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

RYSUNEK

NUMER

SPRAWDZAJĄCY:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

LOKALIZACJA:

SKALA:

DATA:

UPR. BUD. NR UAN-8386/3/88

techn. ZBIGNIEW LORENT

45/3,46/3,47/1,32/1,144, OBRĘB 0008 ZAGAJE

DZ. NR 109/3,141/2,109/2,141/1,109/4,109/5,117/5,117/2,118,31/8,31/6,44/3

4.2

MARZEC 2022 r.

1 : 20

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KLASY D

GMINA LUBRZA, DROGA NR 1241F, DZ. NR 285, OBRĘB 0007 STAROPOLE

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

JEZDNIA Z MASY ASFALTOBETONOWEJ

NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE BRUKOWCOWEJ

PROJEKTOWANE POBOCZE

UTWARDZONE

PROJEKTOWANE POBOCZE

UTWARDZONE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA

PROJEKTOWANE POBOCZE

UTWARDZONE

PROJEKTOWANE POBOCZE

UTWARDZONE

JEZDNIA PĘTLI AUTOBUSOWE

PERON PRZYSTANKOWY

i DOJŚCIE DO NIEGO

ZIELEŃ ZIELEŃ ZIELEŃ ZIELEŃ ZIELEŃ ZIELEŃ

STADIUM:

BRANŻA:

DROGOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

XXV (drogi)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

-BUDOWLANY

PRZEKRÓJ  C-C

REMONT NAWIERZCHNI  DROGI GMINNEJ NR 11241F

BUCZYNA-ZAGAJE

droga boczna/wewnętrzna, oś 2

2% 2%

pobocze

50

8%

 ścinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm (bazaltowym)

lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm
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zieleń przydrożna/teren przyległy

-zgodnie z PZT pobocze

50

8%

 ścinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm (bazaltowym)

lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm
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w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa)

z kruszywa niezwiązanego C50/30 stabilizowanego

mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

PRZEKRÓJ  D-D

REMONT NAWIERZCHNI  DROGI GMINNEJ NR 11241F

BUCZYNA-ZAGAJE

od km 4+104,10 do km 6+114

2% 2%

pobocze

75

8%

 ścinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm (bazaltowym)

lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm

pobocze

75

8%

1
0

w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 8 S (50/70) w ilości 100kg/m2

w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 11 W  (50/70) w ilości 125kg/m2
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istniejąca podbudowa brukowcowa

 ścinanie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm (bazaltowym)

lub destruktem asfaltowym,

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm
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1

kostka betonowa brukowa grubości 6cm

warstwa odcinająca-grunt stabilizowany

cementem o Rm=2,5 MPa grubości 15cm

1

spadek

zmienny

151856

200/125

peron przystankowy/chodnik dojście

zieleń

szerokość zmienna

szerokość zmienna

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm

ława betonowa z oporem z betonu C 16/20

1
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PRZEKRÓJ PĘTLI AUTOBUSOWEJ

i PERONU PRZYSTANKOWEGO/CHODNIKA

REMONT NAWIERZCHNI  DROGI GMINNEJ NR 11241F

BUCZYNA-ZAGAJE

jezdnia pętli autobusowej

700

podbudowa z kruszywa dolomitowego 31,5÷63mm stabilizowanego

mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm

2
5

1
5

4
9

w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 8 S (50/70) w ilości 100kg/m2

w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 11 W  (50/70) w ilości 125kg/m2

5
4

i%

zieleń

podsypka piaskowa grubości 5cm

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm

ława betonowa z oporem z betonu C 16/20

5
1
0

2
0

1
0

podsypka piaskowa grubości 15cm
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Ostrów Wielkopolski, marzec 2022r.  

 

 

OŚWIADCZENIE 

projektanta branży drogowej 
 

 

 Ja, niżej podpisany Waldemar Wojciechowski, posiadający uprawnienia do wykonywa-

nia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: projektowanie bez ograni-

czeń w specjalności drogowej nr UAN-8386/3/88 oraz aktualny wpis na listę członków właści-

wej izby samorządu zawodowego nr WKP/BD/0359/08, po zapoznaniu się z przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.), rozporządzeniem Mi-

nistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2020r. poz. 124) 

poświadczam, że projekt budowlany pt: 

Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241E na odcinku Buczyna-Zagaje 

zlokalizowanych na działkach dz. nr 285,obręb 0007 Staropole; dz. nr 109/3, 141/2, 109/2, 

141/1, 109/4, 117/5, 117/2, 118, 31/8,31/6 44/3, 45/3, 46/3, 47/1, 32/1, 144, 151/1, 120, obręb 

Zagaje 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

(podpis i pieczęć projektanta) 
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Ostrów Wielkopolski, marzec 2022r.  

 

 

OŚWIADCZENIE 

projektanta sprawdzającego branży drogowej  
 

 

 Ja, niżej podpisany Zbigniew Lorent, posiadający uprawnienia do wykonywania samo-

dzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: projektowanie bez ograniczeń  

w specjalności drogowej nr UAN-8386/3/88 oraz aktualny wpis na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego nr WKP/BD/2860/01, po zapoznaniu się z przepisami ustawy  

z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.), rozporządzeniem Mi-

nistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2020r. poz. 124) 

poświadczam, że projekt budowlany pt: 

Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241E na odcinku Buczyna-Zagaje 

zlokalizowanych na działkach dz. nr 285,obręb 0007 Staropole; dz. nr 109/3, 141/2, 109/2, 

141/1, 109/4, 117/5, 117/2, 118, 31/8,31/6 44/3, 45/3, 46/3, 47/1, 32/1, 144, 151/1, 120, obręb 

Zagaje 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 (podpis i pieczęć projektanta sprawdzającego) 
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DECYZJE O STWIERDZENIU 

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 
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C. PLAN BEZPIECZEŃSTWA i INFORMACJA DOTYCZĄCA 
 OCHRONY ZROWIA 
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I. Część teoretyczna 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Prace realizowane w etapach prowadzonych zgodnie z projektem. 

 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-

nym 

 roboty ziemne - wykonanie koryta pod plac do zawracania autobusu w gruncie kat. II-

IVa 

 podbudowa - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie 

w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - nawrotka 

 podbudowa - warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15cm - nawrotka 

 wykonanie peronu przystankowego 

 w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S (50/70) 

w ilości 100kg/m2 

 w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W (50/70) 

w ilości 125kg/m2 

 w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa) z kruszywa dolomitowego niezwią-

zanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 

15cm 

 w-wa odsączająca z piasku, grubość po zagęszczeniu 15cm 

 frezowanie na zimno istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej 

 nawierzchnia - cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm – 

mechanicznie 

 nawierzchnia - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 

 roboty wykończeniowe - plantowanie poboczy - wyrównanie z uzupełnieniem - mate-

riał kliniec kamienny 0-31,5mm lub destrukt asfaltowy - strona prawa i lewa; 

 odtworzenie, oczyszczenie i odmulenie rowów istniejących 

 zieleń drogowa i roboty porządkowe - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, 

gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy;oczyszczenie terenu z 

resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami. 
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2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Na terenie działki w rejonie inwestycji nie ma elementów, które mogą stwarzać zagroże-

nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót bu-

dowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wy-

stępowania 

1) Dźwiganie ciężarów – podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów, zagrożenie śred-

nie występujące przez cały czas trwania budowy.  

2) Potknięcie, poślizgnięcie, upadek – podczas przemieszczania się na terenie budowy 

lub drogach komunikacyjnych, zagrożenie średnie, występujące przez cały czas trwa-

nia budowy. 

3) Porażenie prądem elektrycznym – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycz-

nych, zagrożenie duże. 

4) Zapylenie – podczas cięcia metalu, elementów kamiennych prac rozbiórkowych 

i porządkowych, zagrożenie średnie. 

5) Wymuszona pozycja ciała – zagrożenie średnie. 

6) Wypadek komunikacyjny – duże zagrożenie ze strony przejeżdżających pojazdów na 

ulicy i na placu budowy występujące przez cały czas trwania budowy. 

7) Skaleczenia, otarcia, zranienia – kontakt z ostrymi narzędziami, powierzchniami itp. 

zagrożenie średnie występujące przez cały czas trwania budowy. 

8) Urazy oczu, twarzy, dłoni – podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych, 

zbrojarskich i rozbiórkowych – zagrożenie średnie. 

9) Uderzenie spadającymi przedmiotami – podczas wykonywania rozbiórkowo-

montażowych - zagrożenie duże. 

10) Poparzenia termiczne – podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzeń elek-

trycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorącego napoju lub po-

siłku, narażenie na działanie promieni słonecznych - zagrożenie średnie. 

11) Hałas – podczas [rodzaj prac np. demontażu elementów elewacji], średnie zagrożenie. 

12) Pożar- średnie zagrożenie występujące przez cały czas trwania robót, podczas eksploa-

tacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, na stanowi-

skach pracy, w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych, podczas skła-

dowania materiałów pożarowo niebezpiecznych, zwarcia w instalacji elektrycznej. 

13) Zagrożenia związane z pracą oraz ruchem maszyn i urządzeń np. pochwycenie, 

zmiażdżenie, odcięcie elementów lub całych kończyn dolnych lub górnych, fragmen-

tów ciała- zagrożenie średnie. 
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14) Zagrożenia wynikające ze złej, nieprawidłowej obsługi maszyn, narzędzi  

i urządzeń lub z ich niesprawności – zagrożenie duże, występujące podczas użytkowa-

nia maszyn, narzędzi i urządzeń na terenie placu budowy. 

15) Zasypanie – podczas wykonywania robót ziemnych w miejsce np. w wykopach, za-

grożenie duże. 

16) Zmiażdżenia kończyn lub innych części ciała przez montowany element – zagrożenie 

duże występujące podczas robót montażowych. 

17) Zagrożenia związane z montażem zbrojenia w deskowaniu – zagrożenia duże wystę-

pujące podczas wykonywania robót zbrojarskich i podczas fundamentowania. 

18) Zagrożenia od przenośników taśmowych, pomp do betonu, zasobników do betonu, 

transportu poziomego i pionowego taczkami – podczas układania mieszanki betono-

wej, zagrożenia średnie. 

19) Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki itp. przy wykonywaniu ro-

bót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych - zagrożenie 

średnie, występujące podczas użytkowania koparek lub innego zmechanizowanego 

sprzętu ciężkiego. 

20) Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd – zagrożenie duże, 

występujące podczas użytkowania maszyn i urządzeń na budowie. 

21) Zespół wibracyjny – zagrożenie średnie podczas szlifowania, gładzenia, polerowania, 

pracy z młotem pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, 

ubijarką ręczną, zagęszczarko-ubijarką itp. 

22) Podrażnienia błon śluzowych – podczas wykonywania szlifowania, polerowania, robót 

rozbiórkowych – zagrożenie średnie. 

23) Uszkodzenia rąk i nóg, głowy lub całego ciała – podczas wykonywania robót rozbiór-

kowych, zagrożenie średnie 

4.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowla-

 nych 

 Miejsca prowadzenia robót budowlanych muszą być ogrodzone w sposób niestanowiący 

zagrożenia dla ludzi. Należy wykonać oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów me-

chanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego musi wyno-

sić co najmniej 0,75m. 

 Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 

miejsca postojowe na terenie budowy. 

 Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy dostosować do używanych środków 

transportowych. Na drogach i ciągach nie wolno składować materiałów, sprzętów lub innych 

przedmiotów. 

 Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcz-

nego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
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 Drogi wewnętrzne należy utwardzić i utrzymywać we właściwym stanie technicznym 

oraz oznakować w sposób określony w przepisach o ruchu na drogach publicznych. Wysokość 

zawieszenia przewodów linii napowietrznych nad drogami nie może być mniejsza niż 6 m. Na 

poboczu drogi głównej, przynajmniej po jednej stronie, należy wydzielić drogę dla pieszych 

(chodnik). 

 W pomieszczeniach i miejscach, w których znajdują się maszyny i urządzenia, należy 

umieścić w sposób widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, w 

szczególności o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpożarowej. 

Stałe stanowiska pracy znajdujące się na otwartej przestrzeni należy zabezpieczyć przed opada-

mi atmosferycznymi. 

Teren placu budowy należy wyposażyć w: 

 odpowiednie do liczby zatrudnionych pracowników pomieszczenia do spożywania posił-

ków, urządzenia higienicznosanitarne oraz suszarnie odzieży, 

 apteczkę podręczną ze środkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej pomo-

cy, obsługiwaną przez pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy, 

 odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy. 

 Dla grup powyżej 10 osób oraz przy robotach trwających dłużej niż 1 tydzień należy 

przygotować schroniska przewoźne lub stałe, wyposażone w urządzenia do ogrzewania się pra-

cowników, podgrzewania posiłków, suszenia odzieży, do mycia się, w stół i krzesła (taborety) 

oraz apteczkę ze środkami pierwszej pomocy; dla grup mniejszych niż 10 osób oraz przy robo-

tach trwających krócej niż 1 tydzień urządzenia te mogą być odpowiednio ograniczone. 

Miejsce prowadzenia robót budowlanych musi być oznakowane za pomocą: 

 tablice z adresami i numerami telefonów najbliższych zakładów służby zdrowia, jedno-

stek straży pożarnej i policji 

 budowlanej tablicy informacyjnej 

 tablicy informacyjnej BIOZ 

 tablicy ostrzegającej o danym zakresie robót np.: Uwaga! Prace w wykopach itp. 

 tablic ostrzegawczych: Uwaga! Teren budowy, Osobom nieupoważnionym wstęp wzbro-

niony. 

 W obrębie wykonywanych robót miejsca niebezpieczne muszą być ogrodzone  

i oznakowane w sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo. W porze nocnej miejsca te  

i tablice powinny być oświetlone. W odległości 6m. od niebezpiecznych miejsc musi zostać roz-

ciągnięta taśma biało-czerwona na wysokości ok. 1,1m. Do miejsc tych należą: 

 Otwory i zagłębienia niebezpieczne dla ludzi muszą zostać szczelnie przykryte  

i ogrodzone balustradami lub taśmą z tworzywa sztucznego umieszczoną wzdłuż otworu  

w odległości 1m od krawędzi. 

 Poprzez balustradę rozumie się zabezpieczenie przed upadkiem składające się  

z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 

1,1m.  Wolną przestrzeń między deską krawężnikową, a poręczą wypełnia się w sposób zabez-

pieczający pracowników przed upadkiem wysokości. 
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 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne muszą być ogrodzone 

i umieszczone w ich pobliżu napisy ostrzegawcze. Dotyczy to zarówno zagrożeń znajdujących 

się na powierzchni ziemi, pod nią jak i w przestrzeni nad nią. Na czas zmroku i w nocy muszą 

być ustawione balustrady wokół wykopów, znajdujące się  

w odległości nie mniejszej niż 1m od wykopu. W przypadkach uzasadnionych względami bez-

pieczeństwa wykop będzie dodatkowo przykryty. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub ma-

szyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 

lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

 5,0m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 

 10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 

KV,  

 15,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 10 

KV, 

 30,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników 

przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz-

nych 

1) Pracownicy przystępujący do pracy muszą posiadać: 

 odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe – potwierdzone dokumentami oraz 

umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonywania pracy, a także posługiwania się 

wymaganym sprzętem ochronnym, 

 aktualne szkolenia w zakresie BHP – zaświadczenia potwierdzające ich ukończenie znaj-

dują się w aktach osobowych pracowników w siedzibie firmy, 

 aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym sta-

nowisku, 

 odbyty instruktaż stanowiskowy przeprowadzony na stanowisku pracy na terenie placu 

budowy. Instruktaż ten jest przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szko-

lenia oraz niniejszego planu BIOZ, w którym omówiona zostanie m.in. bezpieczna reali-

zacja robót w wykopach, robót montażowych itp., ryzyko występujące na stanowisku 

pracy (opracowana dokumentacja oceny ryzyka zawodowego) oraz postępowanie 

w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Odbycie instruktażu stanowiskowego musi zostać potwierdzone na karcie szkolenia 

wstępnego zgodnej z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 

dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleni w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.2004.180.1860 z późn. zm.). Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka 

zawodowego występującego na ich stanowisku pracy zostanie potwierdzone przez
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 pracowników na piśmie. Podczas instruktażu stanowiskowego pracownicy zapoznawani 

są z instrukcjami obsługi używanych na budowie maszyn, narzędzi i urządzeń oraz 

instrukcjami stanowiskowymi, co potwierdzają na piśmie. 

Dodatkowo przed rozpoczęciem robót budowlanych pracownicy muszą zostać zapoznani z: 

 projektem budowlanym oraz organizacją budowy, 

 wykazem oraz rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu, 

 obowiązkiem stosowania środków ochrony indywidualnej z wyszczególnieniem na 

poszczególne stanowiska, które zabezpieczają przed skutkami występujących zagro-

żeń, 

 zasadami bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, który 

będą prowadzić wyznaczone do tego osoby, 

 obowiązkiem dbałości o stan narzędzi, maszyn i urządzeń, 

 odpowiedzialnością pracownika za naruszenia przepisów BHP, 

 instrukcją postępowania w sytuacji wystąpienia wypadku, udzielania pierwszej po-

mocy przedmedycznej i PPOŻ. 

 Instruktaż stanowiskowy prowadzi np. kierownik budowy lub inna osoba kierująca pra-

cownikami wskazana przez pracodawcę np. majster, który posiada: 

 doświadczenie zawodowe, 

 odpowiednie kwalifikacje, 

 aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. 

 

2) Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

Instrukcja postępowania w razie wystąpienia wypadku:  

Każdy, kto jest świadkiem wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie  

o takim zajściu bezpośredniego przełożonego, który: 

 podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (zabezpiecza miejsce za-

grożenia lub wypadku) 

 informuje niezwłocznie kierownika budowy, pogotowia ratunkowego nr 999 lub 112. 

 zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, które 

obejmuje: 

o sprawdzenie stanu poszkodowanego (jego przytomności, zachowania podstawowych 

czynności życiowych – poprzez zastosowanie zasady widzę, słyszę, czuję, czyli po-

przez przyłożenie policzka do usta i nosa osoby poszkodowanej oraz jednoczesną ob-

serwację ruchów klatki piersiowej, po 10 sekundach można ocenić czy poszkodowany 

oddycha, czy też nie), 

o prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (zasada prowadzenie RKO dla oso-

by dorosłej: 30 ucisków na środku klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze), zatamo-

wanie krwotoków i działanie przeciwwstrząsowe, 

o wykonanie pozostałych/innych czynności ratunkowych zależnych od stanu poszkodo-

wanego,
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o ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (jedynie, jeżeli poszkodowany jest 

nieprzytomny). 

 Kierownik budowy zawiadamia inspektora Państwowej Inspekcji Pracy oraz prokuraturę 

o każdym śmiertelnym, zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy. Zespół powypadkowy, w 

skład którego wchodzi specjalista ds. BHP i przedstawiciel załogi, bada okoliczności oraz przy-

czyny wypadku. Dochodzenie w głównej mierze polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłu-

chaniu świadków i poszkodowanego, zbadaniu sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez 

pracownika, stosowaniu środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, kompletności i poprawno-

ści dokumentacji w zakresie BHP, odbytych szkoleń itp.  

Numery alarmowe: 

 Straż Pożarna    tel.  998 

 Policja      tel.  997 

 Pogotowie Gazowe    tel.  992 

 Pogotowie Elektryczne   tel.  991 

 
3) Zasady postępowania na wypadek wystąpienia pożaru  

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru 

I. ALARMOWANIE 

1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze obowiązany jest zacho-

wać spokój i nie dopuszczać do paniki oraz natychmiast zaalarmować: 

- osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki 

- Państwową Straż Pożarną tel. 998 lub 112 

- właściciela lub zarządcę obiektu 

2. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego ze strażą pożarną należy wyraźnie podać: 

- gdzie się pali – dokładny adres obiektu i jego nazwę 

- co się pali – np. magazynek, zaplecze 

- czy istnieje zagrożenie życia ludzi 

- numer telefonu, z którego się dzwoni, swoje nazwisko 
 

UWAGA:  Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez dyżurnego straży,  odłożyć 

słuchawkę i odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne  sprawdzenie 

 zgłoszenia. 

 

3. W razie potrzeby (nieszczęśliwy wypadek, awaria) alarmować 

 

Pogotowie Ratunkowe  tel. 999 

Policję  tel. 997 

Pogotowie Gazowe  tel. 992 

Pogotowie Elektryczne  tel. 991 
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II. AKCJA RATOWNICZO-GAŚNICZA 

 

1. Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-

gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliżu 

lub innych urządzeń przeciwpożarowych. 

 

2. Do czasu przybycia straży pożarnej nad akcją sprawuje kontrolę osoba wyznaczona do 

zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników lub inna operatywna osoba znajdująca się 

na miejscu. 

 

3. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna: 

 

- w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania zagrożonych ludzi, 

 

- wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem. Nie wolno 

gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (stosować ga-

śnicę proszkową znajdującą się na wyposażeniu obiektu), 

 

- usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności butle z gazami 

sprężonymi, naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne maszyny i urządzenia, 

 

- nie otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których po-

wstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu ognia, 

 

- szybkie i prawidłowe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia ugaszenie 

pożaru w zarodku, 

 

- przeciwdziałać panice wśród ludzi przebywających w obiekcie, wzywając do zacho-

wania spokoju i informując o drogach ewakuacji oraz otaczać opieką potrzebujące 

osoby. 

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materia-

łów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na te-

renie budowy 

 Podczas wykonywania robót budowlanych materiały niebezpieczne nie będą stosowane. 

 Składowanie materiałów lub wyrobów budowlanych odbywać się będzie terenie placu 

budowy w wyznaczonych do tego miejscach. Składowiska te muszą wykluczać możliwość wy-

wrócenia się, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów, materiałów lub 

substancji. Miejsce składowania materiałów musi być wyrównane do poziomu.  

 Materiały drobnicowe składane muszą być w stosy o wysokości nie większej niż 2m, 

dostosowane do ich rodzaju i wytrzymałości. Materiały workowane układane muszą być w stosy 

krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Zachowane muszą być odpowiednie od-

ległości stosów, nie mniej niż: 0,75m od ogrodzenia lub zabudowań oraz 5m od stałego stanowi-

ska pracy. Odległości pomiędzy składowanymi stosami wynosić będą co najmniej 1m.
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 Wszystkie materiały wrażliwe na działanie czynników atmosferycznych, takie jak np: 

cement i itp. muszą być przechowywane w pomieszczeniach zamykanych, wietrzonych. Skła-

dowanie cementu odbywać się musi w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podłodze 

odizolowanej od wilgoci gruntowej. Jego przewóz odbywać się musi za pomocą krytych środ-

ków transportowych. 

Zabronione jest:  

 opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budow-

lanego, 

 wyciąganie materiałów z dolnych warstw stosu. 

 Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów musi być prowadzony 

w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kie-

rowca. Na czas wykonywania tych czynności kierowca zobowiązany będzie opuścić kabinę.  

 Podczas ręcznego przemieszczania materiałów, wyrobów i substancji zwracana musi być 

uwaga, by czynności te były wykonywane poprawnie, zgodnie z zasadami ręcznych prac trans-

portowych oraz w razie potrzeby nastąpi zastosowanie odpowiednio dobranego sprzętu pomoc-

niczego. Sposób ładowania i rozmieszczania ładunków na wózkach i taczkach zapewniać musi 

równowagę i stabilność podczas przemieszczania. Przedmioty przewożone na wózkach i tacz-

kach nie wystają poza obrys i nie zasłaniają pola widzenia. 

 Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyro-

bów wykonywane musi być wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 

 Materiały pylące należy przechowywać wyłącznie w przystosowanych do tego celu po-

mieszczeniach. Zabrania się przechowywania materiałów pylących luzem w pomieszczeniach, w 

których stale przebywają pracownicy. 

 Asfalty, smoły, paliwa płynne i smary należy przechowywać w specjalnie przystosowa-

nych do tego celu zbiornikach (bunkrach) odpowiednio ogrodzonych. 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegają-

cych niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowla-

nych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 

w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwia-

jącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Pracodawca dostarcza pracownikom odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indy-

widualnej. Pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy bez odzieży i środków ochronnych 

przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Dobór środków ochrony indywidu-

alnej oparty został o analizę zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy oraz uwzględnia 

czynności wykonywane przez poszczególnych pracowników. Pracownicy muszą zostać poin-

formowani o zakresie posługiwania się środkami ochrony indywidualnej oraz sposobach ich 

użytkowania i oceniania ich stanu sprawności technicznej lub jego braku.
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 Zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budo-

wie oraz do celów higieniczno – sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

 Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

posiłki wydawane ze względów profilaktycznych napoje, których rodzaj i temperatura powinny 

być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Napoje będą zapewnione pracownikom 

zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturach otoczenia poniżej 10
o
C 

lub powyżej 25
o
C. 

 Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadku, gdy na 

terenie budowy roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących. 

 W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 

przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 

 W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca 

siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 

 Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 

materiałów lub wyrobów jest zabronione. 

 Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony 

indywidualnej. 

 W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowni-

ków należy zaopatrzyć w okulary ochronne.  

W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych. 

Środki techniczne: 

Środki ochrony indywidualnej, w jakie należy zaopatrzyć pracowników: 

W zależności od rodzaju sprzętu roboczego, który zapewni bezpieczne warunki pracy, 

należy zastosować:  

 właściwe środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka pracowników, związa-

nego ze stosowaniem tego sprzętu, 

 jeśli to konieczne, odpowiednie rozwiązania w celu zainstalowania zabezpieczeń 

zapobiegających upadkom pracowników wykonujących pracę na wysokości. 

Zastosowane środki i rozwiązania, o których mowa wyżej, muszą być na tyle skuteczne, 

aby zapobiec upadkowi i obrażeniom pracownika wykonującego pracę na wysokości. 

Wejścia z wykorzystaniem lin i sprzętu do ustalania pozycji pracownika podczas pracy 

mogą być stosowane tylko w warunkach, gdzie ocena ryzyka wskazuje, że praca może 

być wykonywana bezpiecznie i stosowanie innego, bezpieczniejszego sprzętu roboczego 

nie jest uzasadnione.  

Gdy wykonanie szczególnego zadania wymaga czasowego usunięcia środka ochrony 

zbiorowej zapobiegającego upadkom, wówczas:  

 muszą zostać zastosowane zastępcze, skuteczne środki ochronne;  

 zadanie nie może być realizowane, dopóki takie środki nie zostaną zastosowane;



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Remont nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 1241F 

 
59 

 

 natychmiast po całkowitym lub częściowym zakończeniu danego zadania środki 

ochrony zbiorowej zapobiegające upadkom muszą zostać ponownie zainstalowa-

ne.  

 kaski/hełmy ochronne - do stałego korzystania na terenie placu budowy, 

 rękawice ochronne – do stałego korzystania podczas wykonywania prac budowlanych, 

 obuwie antypoślizgowe z podnoskami stalowymi, chroniącymi przed urazami palców – 

do stałego korzystania na terenie budowy, 

 gogle lub przyłbice ochronne – do stosowania podczas wykonywania przycinania lub 

mechanicznej obróbki elementów kamiennych, 

 ochronniki słuchu – do stosowania podczas wykonywania prac o natężeniu przekraczają-

cym 85 dB, np. podczas przycinania lub mechanicznej obróbki elementów kamiennych, 

pracy zagęszczarką, 

 rękawice antywibracyjne – do stosowania podczas szlifowania, gładzenia, polerowania, 

pracy z młotem pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, 

ubijarką ręczną, zagęszczarko-ubijarką itp. 

 maski przeciwpyłowe – do stosowania podczas zapylenia w pomieszczeniu pracy 

i podczas wykonywania prac powodujących pylenie. 

 

Środki ochrony zbiorowej: 

 trwałe ogrodzenie terenu budowy, 

Balustradą zabezpieczamy: 

 przykrywanie wykopów, 

 umacnianie wykopów, których głębokość jest większa niż 1m, chyba, że pozwalają na 

pracę w nieumocowanych wykopach wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – 

inżynierska (dotyczy tylko wykopów o głębokości max. 2m.), 

 mechanicznymi w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 

urządzenia. 

Środki ochrony przeciwpożarowej: 

 sprzęt gaśniczy znajdujący się na terenie placu budowy, 

 oznakowany i zapewniony łatwy dojazd oraz dostęp do znajdującego się na terenie placu 

budowy źródła wody, 

 wyznaczenie i oznakowanie dróg pożarowych oraz placu manewrowego, 

 czynne hydranty na terenie placu budowy i w jego okolicy, 

 przeszkolenie i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów, ewakuację 

pracowników i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (oraz umieszczenie wyka-

zu osób z ich numerami telefonów w pobliżu apteczki). 

Środki organizacyjne: 

Podcinki i wyrębu drzew (samosiejek) nie wolno prowadzić : 

podczas deszczu i śnieżycy oraz przy gęstej mgle i zapadającym zmroku, tj. w czasie
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 ograniczonej widoczności. 

 przy temperaturze poniżej - 20°C. 

 podczas wiatru na tyle silnego, że może on wpłynąć na zmianę założonego kie-

runku obalania drzew i spadania obcinanych konarów, lub powodować przed-

wczesne obalenie i pękanie drzew. 

w czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawać w strefie roboczej. Należy 

skryć się do najbliższego budynku a w przypadku braku, do samochodu oddalonego 

od miejsca wycinki na odległość minimum dwukrotnej wysokości drzewa. 

Nie wolno pozostawać pod liniami niskiego i wysokiego napięcia oraz w 

bezpośredniej bliskości mniejszej niż: 

2m dla linii  NN 

5m dla linii WN do 15 kV 

10m dla linii WN do 30 kV 

15m dla linii WN pow. 30 kV 

o Zabrania się używania siekier jako klinów i do obracania drewna, jak również 

wieszania narzędzi na gałęziach drzew. 

 Podcinkę " niską " o średnicy konarów do 10 cm dopuszcza się przy użyciu narzę-

dzi ręcznych,   pił ogrodniczych.   Przy  większej   średnicy  cięcia  należy  stosować   

pilarki mechaniczne  , a przy większej wysokości jak zasięg ramion winny być 

stosowane podnośniki hydrauliczne przystosowane do pracy na wysokości. 

 Zabrania się stosowania siekier do podcinania i prześwietlania drzew. 

 Rozpoczęcie  cięcia drewna  jest   dozwolone  jedynie   po   uprzednim   uruchomieniu 

elementów tnących. Przed dotknięciem piłą łańcuchową do drewna należy, jeśli 

to możliwe, oprzeć o nie piętką pilarki. Należy unikać cięcia końcówką prowadnicy.  

 W przypadku zakleszczenia pilarki należy natychmiast zatrzymać urządzenie tną-

ce, a w razie potrzeby wyłączyć silnik. 

 Wyszarpywanie części tnącej z rzazu jest niedopuszczalne / dotyczy to również piły 

ręcznej /. 

 Zakleszczenie piły należy usunąć na przykład klinami lub przez podważenie drewna 

z dwóch przeciwstawnych stron dwoma drągami. 

 Pracownicy pracujący na podnośniku hydraulicznym winni posiadać badania lekarskie 

pod kątem możliwości pracy na wysokościach. 

 Przed przystąpieniem do ścinki wszyscy robotnicy muszą być zapoznani z organiza-

cją prac i zagrożeniami występującymi na powierzchni strefy. 

 Przeszkadzające przy ścince gałęzie należy na wysokości wzrostu operatora a odcię-

te gałęzie należy usunąć z bezpośredniego otoczenia drzewa przeznaczonego do ścin-

ki i ze ścieżek oddalania. 

 Gałęzie nadłamane i luźno zawieszone na drzewach przeznaczonych do ścinki oraz 

na drzewach sąsiednich należy w miarę możliwości usunąć przed rozpoczęciem ścinki.  

 Podrost i podszyt przeszkadzający w ścince drzewa musi być usunięty. Dotyczy to 

również ścieżek oddalania. 

 Jeśli występuje pokrywa śnieżna utrudniająca pracę należy ją odrzucić od ścinanego 

drzewa oraz ze ścieżek oddalania, w stopniu zapewniającym swobodę poruszania 

się robotników w czasie ścinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.
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 W promieniu 0,5 — 1,0 m od odziemka drzewa przeznaczonego do ścinki, usunąć 

odrosty i inne przeszkody. 

 Do pracy przy wycince stosować narzędzia sprawne technicznie, a kliny metalowe 

tylko z miękkiej stali w celu przeciwdziałania powstania odprysków metalu.  

 Rozpoczęta praca przy wycince drzewa musi być prowadzona bez przerwy aż do 

obalenia i usunięcia z jezdni drogi. 

 

Odmulenie rowów istniejących: 

 Odmulenie i koszenie porostów 

 Usunięcie krzaków 

 Likwidacja przetamowań, w dnie z wydobyciem wiatropłomów i gałęzi 

 Czyszczenie koryta z odpadów komunalnych ,porostów i roślin 

 

Udrożnienie przepustów drogowych polegające na usunięciu niepotrzebnego materiału zanie-

czyszczającego, takiego jak np.: 

 szlam 

 piasek 

 błoto 

 muł 

 gałęzie 

 pozostałe śmieci  

Podczas pracy ściśle stosować się do zaleceń: 

 Stanowiskowej instrukcji BHP 

 Dokumentacji technicznej 

 Poleceń i wskazówek przełożonych 

 

UWAGI OGÓLNE 

 

Do wykonywania robót ziemnych może być dopuszczona osoba, której wcześniej został prze-

prowadzony instruktaż stanowiskowy. Wykonywanie robót ziemnych należy wykonywać ubra-

nym w odzież roboczą, nakrycie głowy (kask), buty robocze i rękawice ochronne.  

Podczas wykonywania maszynami robót na pochyłościach, skarpach, wałach i nasypach 

zapór należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze. Każde urucho-

mienie maszyny należy sygnalizować. 

Podczas wjeżdżania koparki na wzniesienie, jej oś napędowa powinna znajdować się z 

tyłu, a przy zjeżdżaniu – z przodu. 

W czasie przejazdu koparki jej wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym 

z kierunkiem jazdy, a łyżka musi być opuszczona do wysokości 1 m nad terenem. 

W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kąt wzniesienia terenu nie powinien być 

większy niż 30
o
, a pochylenie boczne – nie większe niż 15

o
. 

Podczas spychania spycharkami ziemi na nasypach oraz podczas zasypywania wykopów 

należy przestrzegać kierunku spychania ziemi, aby w każdym miejscu był on nachylony 

do osi wykopu pod kątem: 
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o 45
o
 – w przypadku zasypywania wykopów wąsko przestrzennych 

o 90
o
 – w przypadku zasypywania wykopów szerokoprzestrzennych. 

Praca spycharek jest dozwolona na spadkach podłużnych lub pochyłościach poprzecz-

nych nie przekraczających 30
o
. 

 zapewnienie, aby maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu 

(UDT) posiadały dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

 pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne 

lub w odzież posiadającą barwy bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nią połą-

czonych o cechach umożliwiających dobrą ich widoczność, 

 codzienna kontrola stanowisk prac, maszyn i urządzeń na nich wykorzystywanych przed 

rozpoczęciem robót oraz okresowe kontrole rusztowań, wykopów i ich umocnień, 

 składowanie urobku, materiałów i wyrobów tylko w odległości większej niż 0,6m od 

krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane, jeżeli obciążenie urobku jest 

przewidziane w doborze obudowy oraz w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli 

ściany wykopu nie są obudowane, 

 prowadzenie robót ziemnych tylko na podstawie projektu, określającego położenie insta-

lacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót, 

 wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci (takich jak: elektroener-

getyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe, czy kanalizacyjne) 

poprzedzone określeniem przez kierownika budowy (w porozumieniu z właściwą jed-

nostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje) bezpiecznej odle-

głości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci oraz sposobu wykonywa-

nia tych robót. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1m, lecz nie większej od 2m, można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-

inżynierska. 

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z 

przepisami odrębnymi, należy: 

 w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ 

wód opadowych w kierunku od wykopu, 

 likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, 

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy, 

 sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji pro-

jektowej wówczas, gdy: 

 roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym; 
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 teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wyko-

pu; 

 grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia; 

 wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych; 

 głębokość wykopu wynosi więcej niż 4m. 

W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać 

obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabry-

kowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy wykonać 

zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie 

powinna przekraczać 20m. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

lub skarp. 

Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem 

urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do 

transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od 

dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

 w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5m 

 w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3m. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie dopuszczamy do tworzenia się nawisów 

gruntu. 

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 

0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w te-

renie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie 

z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez 

wykonawcę. 

 ogradzanie i oznakowywanie stref zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

 zobowiązanie pracowników do każdorazowego sprawdzania stanu bezpieczeństwa na 

miejscu pracy (przed rozpoczęciem pracy), 

 zobowiązanie pracowników do informowania przełożonego o grożącym niebezpieczeń-

stwie, 

 poinformowanie pracowników obowiązku powstrzymania się od wykonywania pracy 

w sytuacji wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracowników oraz 

poinformowaniu wszystkich osób, które również są w tym zagrożeniu, 
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 zobowiązanie osób kierujących pracownikami do podjęcia niezbędnych kroków 

w celu usunięcia zagrożenia występującego na terenie budowy, 

 opracowanie systemu znaków i sygnałów ostrzegawczych, 

 każdorazowe rozpoczęcie zmiany roboczej w wyrobisku powinno być poprzedzone 

i zakończone sprawdzeniem stanu bezpieczeństwa, eksploatowanej ściany wyrobiska ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zabezpieczenie skarp wyrobiska przed dopływem wód 

opadowych i gruntowych, usunięcie zwisów i okapów oraz przedmiotów mogących naru-

szyć stateczność skarpy; dotyczy to również każdorazowego kruszenia skał materiałami 

wybuchowymi, 

 zabezpieczanie stanowiska pracy po zakończeniu robót, 

 przestrzeganie zasad i przepisów BHP, PPOŻ oraz ochrony środowiska, 

 korzystanie z maszyn i urządzeń zgodnie z przeznaczeniem, instrukcjami BHP 

i zaleceniami producenta, 

 przeprowadzanie bieżącego instruktażu stanowiskowego w dostosowaniu do etapu bu-

dowy i rodzaju robót, 

 pilnowanie drożności dróg PPOŻ, 

 przydzielanie pracownikom i stosowanie tylko sprawdzonych, z certyfikatem 

i nieuszkodzonych środków ochrony indywidualnej, 

 egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad BHP, PPOŻ oraz ochrony środowiska, 

 elementy sterownicze, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników, powinny być 

widoczne i możliwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio oznakowane, usytuowane 

poza strefami zagrożenia w taki sposób, aby ich obsługa nie powodowała dodatkowych 

zagrożeń; nie mogą one stwarzać także jakichkolwiek zagrożeń w związku z przypadko-

wym ich zadziałaniem, 

 wykonywanie prac konserwacyjnych powinno być możliwe podczas postoju maszyny. 

Jeżeli jest to niemożliwe, w celu wykonania tych prac stosuje się odpowiednie środki 

ochronne albo prace te wykonuje się poza strefami niebezpiecznymi, 

 maszyny odpowiednio zabezpiecza się w celu ochrony pracowników przed: 

 ryzykiem pożaru, przegrzania lub uwolnienia się gazu, pyłu, płynu oraz innych 

substancji wytwarzanych, używanych lub zmagazynowanych  

w maszynach; 

 ryzykiem wybuchu urządzenia lub substancji wytwarzanych, używanych albo 

zmagazynowanych w maszynach; 

 zagrożeniami wynikającymi z bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z energią 

elektryczną, 

 w przypadku gdy wały napędowe, przeznaczone do przekazywania napędu między ru-

chomymi maszynami, mogłyby ulec zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu na skutek cią-

gnięcia ich po podłożu, powinny być przewidziane urządzenia do zamocowania ich w 

ustalonym położeniu, 

 w przypadku gdy występuje ryzyko przygniecenia do podłoża pracownika jadącego na 

ruchomej maszynie przez elementy tej maszyny, instaluje się urządzenie zabezpieczające 

jadących pracowników, 

 wózki podnośnikowe, na których znajdują się pracownicy, przystosowuje się bądź wypo-

saża w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko związane z wywróceniem się tych wózków, w 

szczególności poprzez: 

 zainstalowanie obudowy (kabiny) dla kierującego lub 

 konstrukcję zapobiegającą wywróceniu się, lub 
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 konstrukcję zapewniającą dostateczną wolną przestrzeń między podłożem 

i określonymi częściami wózka widłowego dla przewożonych pracowników, na 

wypadek wywrócenia się, lub 

 konstrukcję zabezpieczającą pracownika znajdującego się na miejscu kierowcy, 

aby nie został przygnieciony przez części wywracającego się wózka podnośniko-

wego. 

 jeżeli urządzenie do podnoszenia ładunków jest zainstalowane w maszynie na stałe, za-

pewnia się jego wytrzymałość i stateczność podczas użytkowania, z uwzględnieniem ma-

sy podnoszonych ładunków, jak i naprężeń wytwarzanych w punkcie ich zawieszenia lub 

zamocowania. 

Maszyny do podnoszenia ładunków wyraźnie oznakowuje się ze wskazaniem udźwigu 

nominalnego, a także, jeżeli jest to właściwe, wyposaża się w tablicę obciążalności za-

wierającą udźwig nominalny dla każdej konfiguracji maszyny. 

Osprzęt służący do podnoszenia oznakowuje się w sposób umożliwiający określenie jego 

parametrów niezbędnych dla bezpiecznego użytkowania. 

Maszyny służące do podnoszenia ładunków, które nie zostały zaprojektowane 

z przeznaczeniem do podnoszenia osób, w celu uniknięcia ich przypadkowego niewła-

ściwego wykorzystania, odpowiednio i wyraźnie oznakowuje się. 

 przed rozpoczęciem eksploatacji żurawia/dźwigu należy uważnie przeczytać całą in-

strukcję obsługi. Ważne informacje dotyczące konkretnego żurawia/dźwigu można zna-

leźć w danych technicznych. Nieprawidłowa eksploatacja może spowodować obrażenia 

ciała i uszkodzenie żurawia/dźwigu, 

 podczas załadunku (przy użyciu żurawia, dźwigu) zawsze należy używać hamulca posto-

jowego, 

 zakaz palenia odpadów budowlanych i innych materiałów, 

 zakaz używania źródeł otwartego ognia w strefach zagrożenia pożarowego oraz  

w ich okolicy podchodzenia do stref zagrożenia pożarowego z otwartym ogniem, 

 zakaz palenia tytoniu w strefach zagrożenia pożarowego oraz w ich pobliżu, 

 wyraźne wyznaczenie i oznakowanie drogi transportu wewnętrznego przylegającej do te-

renu inwestowania, 

 zapewnienie środków do gaszenia pożarów oraz udzielania pierwszej pomocy, 

 wywieszenie w widocznym miejscu instrukcji PPOŻ. oraz udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, 

 materiały łatwo zapalne, trujące itp. należy przechowywać w specjalnie do tego celu 

przystosowanych pomieszczeniach, 

 materiały bitumiczne podczas nagrzewania należy zabezpieczyć przed kipieniem 

i pryskaniem, 

 wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych może być wykonywane 

tylko do wysokości nieprzekraczającej 4m, 

 zabezpieczanie drabin przed poślizgiem i rozsunięciem oraz zapewnianie im stabilności, 

 stosowanie maszyn i urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu tylko 

wówczas, gdy posiadają stosowne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

 stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posia-

dają kabin, powinny być: 

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

- osłonięte w okresie zimowym, 
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 odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi 

częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 

0,75m, 

 stosowanie maszyn, urządzeń i narzędzi tylko po uprzednim sprawdzeniu ich stanu 

i ocenieniu jako sprawne i nieuszkodzone, 

 zapewnić odpowiednią konserwację i fachową obsługę maszyn i urządzeń znajdujących 

się na terenie budowy, 

 stosowanie maszyn, urządzeń i narzędzi tylko zgodnie z ich przeznaczeniem 

i zaleceniami producenta, 

 operator danego urządzenia, czy maszyny musi znać treść instrukcji obsługi i dokładnie 

ją przestrzegać, 

 używanie urządzeń np. wibromłotów nie przekraczając maksymalnych obciążeń, poda-

nych w ich danych technicznych, 

 obserwowanie urządzeń, narzędzi, maszyn podczas pracy, 

Jeżeli jakaś cześć nieoczekiwanie może zepsuć się, spaść i spowodować obrażenia u 

ludzi lub jeżeli istnieje przypuszczenie, że może do tego dojść, należy NATYCHMIAT 

przerwać pracę i sprawdzić to. 

 działanie zgodnie z poleceniami przełożonych, 

 wprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i przepisów BHP na terenie placu budowy, 

 nieczytelne, uszkodzone lub zasłonięte wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, ostrzeże-

nia lub instrukcje należy niezwłocznie wymieniać lub naprawiać, 

 podjęcie działań mających na celu zapewnienie, że maszyny udostępnione pracownikom 

na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę są właściwe do 

wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz mogą być 

użytkowane bez pogorszenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, 

 w razie prowadzenia robót na ulicach i drogach, stanowiska pracy należy zabezpieczyć 

przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakować zgodnie z przepisami o ruchu dro-

gowym, 

 maszyny instaluje się, umiejscawia oraz użytkuje w sposób: 

 minimalizujący ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, 

w szczególności poprzez zapewnienie dostatecznej przestrzeni między ich rucho-

mymi częściami a ruchomymi bądź stałymi elementami znajdującymi się w ich 

otoczeniu, 

 zapewniający bezpieczne dostarczanie lub odprowadzanie używanej albo produ-

kowanej energii bądź materiałów; 

  montuje się lub demontuje w bezpiecznych warunkach, w szczególności zgodnie 

z zaleceniami producenta. 

 maszyny, które mogą podczas użytkowania być narażone na uderzenie pioruna, zabez-

piecza się przed jego skutkami, 

 ruchome maszyny z własnym napędem mogą być obsługiwane wyłącznie przez pracow-

ników odpowiednio przeszkolonych w zakresie ich bezpiecznej obsługi, 

 podjęcie działań organizacyjnych zapobiegających wchodzeniu pracowników na teren 

pracy maszyn samobieżnych, 

 jeżeli praca może przebiegać w sposób właściwy tylko w obecności pracowników pie-

szych, należy zastosować odpowiednie środki chroniące pracowników przed urazami 

spowodowanymi działaniem maszyn, 
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 maszyny o napędzie spalinowym mogą być używane w miejscu pracy tylko wtedy, gdy 

jest zapewniona ilość powietrza wystarczająca do wyeliminowania zagrożenia dla bez-

pieczeństwa i zdrowia pracowników, 

 ruchome maszyny przeznaczone do podnoszenia ładunków, które mogą być dodatkowo 

demontowane lub w których jest wymieniane wyposażenie, użytkuje się w sposób za-

pewniający ich stateczność podczas użytkowania, we wszystkich możliwych do przewi-

dzenia warunkach, z uwzględnieniem rodzaju podłoża, 

 pracownicy mogą być podnoszeni tylko za pomocą przeznaczonych do tego celu maszyn 

i ich wyposażenia, 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach maszyny, które nie zostały skonstruowane do 

podnoszenia pracowników, mogą być używane do tego celu, jeżeli pracodawca ustali 

szczegółowe warunki obsługi i nadzoru nad pracą tych maszyn tak, aby zostało 

zapewnione bezpieczeństwo pracowników. 

  podczas przebywania pracowników na maszynie przeznaczonej do podnoszenia ładun-

ków stanowisko służące do sterowania maszyną powinno być ciągle obsługiwane przez 

operatora. W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa powinna być zapewniona moż-

liwość ewakuowania pracowników. Pracownicy podczas ich podnoszenia powinni mieć 

możliwość komunikowania się, 

 pracownicy nie powinni przebywać pod wiszącymi ładunkami, o ile nie jest to konieczne 

dla sprawnego wykonywania pracy. Jeżeli jednak zachodzi taka konieczność, należy za-

pewnić bezpieczeństwo pracownikom i właściwe zabezpieczenie wiszących ładunków, 

 nie przenosi się ładunków nad niezabezpieczonymi miejscami pracy, w których zwycza-

jowo przebywają pracownicy. Jeżeli jednak praca nie może być wykonywana w inny 

sposób, należy ustalić zasady bezpiecznego jej wykonywania oraz zapewnić przestrzega-

nie tych zasad, 

 maszyny i oprzyrządowanie przeznaczone do podnoszenia ładunków dobiera się 

z uwzględnieniem wielkości ładunków, jakie będą nimi przenoszone, miejsc uchwytu, 

sposobu i miejsca umieszczenia ładunku, sprzętu do mocowania oraz warunków atmosfe-

rycznych, w jakich mogą być przemieszczane. 

Oprzyrządowanie maszyn przeznaczonych do podnoszenia ładunków, jeżeli nie jest 

rozmontowywane po użyciu, oznakowuje się w celu poinformowania użytkowników 

o właściwościach oprzyrządowania. 

Oprzyrządowanie przeznaczone do podnoszenia ładunków przechowuje się w sposób 

zapewniający ochronę przed jego uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 w przypadku gdy dwie lub więcej maszyn, przeznaczonych do podnoszenia ładunków 

nieprowadzonych, jest zainstalowanych lub ustawionych na stanowisku pracy w taki spo-

sób, że promienie ich zasięgu zachodzą na siebie, należy zastosować odpowiednie środki 

zapobiegające kolizji ładunków lub maszyn. 

Podczas użytkowania maszyn przeznaczonych do podnoszenia ładunków nieprowadzo-

nych stosuje się środki zapobiegające przechyleniom, przewróceniom, a także, jeżeli jest 

to konieczne, przemieszczaniu się ładunków; pracodawca powinien zapewnić przepro-

wadzanie kontroli należytego stosowania tych, środków. 

W przypadku gdy operator maszyny przeznaczonej do podnoszenia ładunków nieprowa-

dzonych nie może obserwować całej drogi, jaką pokonuje ładunek, bezpośrednio lub przy 

użyciu pomocniczych urządzeń, kompetentna osoba współpracująca z operatorem przy 

przemieszczaniu tego ładunku powinna pozostawać z nim w kontakcie; w tym celu
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podejmuje się działania organizacyjne zapobiegające kolizjom ładunku, które mogłyby 

spowodować zagrożenie dla pracowników. 

W przypadku gdy pracownik zamocowuje albo zdejmuje ładunek ręcznie, praca powinna 

być zorganizowana w sposób bezpieczny, w szczególności poprzez zapewnienie bezpo-

średniego lub pośredniego wpływu tego pracownika na sterowanie maszyną przeznaczo-

ną do podnoszenia ładunków nieprowadzonych. 

Wszelkie czynności związane z podnoszeniem ładunków nieprowadzonych odpowiednio 

planuje się, kontroluje oraz przeprowadza z zachowaniem bezpieczeństwa pracowników. 

Jeżeli ładunek ma być podnoszony jednocześnie przez dwie lub więcej maszyn przezna-

czonych do podnoszenia ładunków nieprowadzonych, określa się i stosuje procedury za-

pewniające koordynację pracy między operatorami tych maszyn. 

W przypadku gdy istnieje możliwość, że maszyna przeznaczona do podnoszenia ładun-

ków nieprowadzonych może nie utrzymać ładunku z powodu przerwania lub wstrzyma-

nia dostawy energii, dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników podejmuje się odpo-

wiednie działania mające na celu uniknięcie związanego z tym ryzyka. 

Ładunki zawieszone nie mogą być pozostawione bez nadzoru, chyba że dostęp do strefy 

niebezpiecznej jest uniemożliwiony, a ładunek jest zawieszony i utrzymywany bezpiecz-

nie. 

Użytkowanie maszyn przeznaczonych do podnoszenia ładunków nieprowadzonych na 

otwartej przestrzeni wstrzymuje się, jeżeli warunki atmosferyczne pogarszają się w takim 

stopniu, że zagrożone jest bezpieczne użytkowanie tych maszyn oraz powstaje zagroże-

nie dla pracowników. W celu uniknięcia zagrożenia dla pracowników stosuje się odpo-

wiednie środki ochronne, zwłaszcza zabezpieczające maszynę przed przewróceniem się. 

 należy zapewnić pierwszeństwo stosowania środków ochrony zbiorowej nad środkami 

ochrony indywidualnej; 

 przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, 

gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną, 

 pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani 

o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny być prowadzone w taki spo-

sób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego spadania lub 

zawalenia się innego, 

 zdejmowanie nakładu należy wykonywać stopniami, tak aby ich wysokość była nie 

większa niż 3 m, a szerokość zależnie od stosowanego sposobu urabiania wynosiła nie 

mniej niż 1,50 m, 

 przy usuwaniu zwisów i okapów pracownik powinien być zabezpieczony pasem bezpie-

czeństwa i odpowiedniej długości liną oraz asekurowany przez drugiego pracownika, 

 teren wyrobiska oraz tereny zwałów i hałd, jeżeli nie są ogrodzone, należy oznakować 

tablicami ostrzegawczymi zawierającymi zakaz wstępu osobom nie upoważnionym; 

miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i oznakować. 

Wokół górnej krawędzi wyrobiska należy pozostawić pas ochronny o szerokości nie 

mniejszej niż 5 m. Pas ochronny nie może być używany do składowania materiałów i 

sprzętu. Kąt nachylenia ściany wyrobiska powinien być równy lub mniejszy od kąta sto-

ku naturalnego urabianego materiału. Zabrania się ręcznego urabiania skał sypkich i kru-

chych przez podkopywanie lub podcinanie. 
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Wysokość piętra urabianego koparką nie powinna przekraczać wysokości czerpania ko-

parki. Odległość pomiędzy koparkami pracującymi na jednym poziomie powinna wyno-

sić co najmniej 20 m. 

 przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice 

ostrzegawcze; każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować, 

 miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy odpowiednio oświetlić, a maszynę wypo-

sażyć w światła ostrzegawcze, 

 części maszyn i urządzeń będące w ruchu należy zaopatrzyć w odpowiednie osłony lub 

inne zabezpieczenia, 

 maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed możliwością 

porażenia obsługi prądem elektrycznym, 

 demontaż maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym mogą być doko-

nywane wyłącznie po odłączeniu źródła zasilania, 

 maszyny i urządzenia ustawione na terenie pochyłym należy zabezpieczyć przed samo-

czynną zmianą położenia i uruchomieniem, 

 przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej 

krawędzi nasypu nie może być mniejsza niż 0,50 m, 

 w czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 

 przy zagęszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy należy ogrodzić zapo-

rami przenośnymi, 

 pracownicy obsługujący ubijaki mechaniczne powinni zmieniać się nie rzadziej niż co 

pół godziny, 

 miejsca ścinania lub usuwania drzew znajdujących się na terenie robót należy zabezpie-

czyć przed dostępem osób postronnych, 

 przed rozpoczęciem ścinania drzewa należy z otoczenia usunąć wszystkie przeszkody, 

które mogą utrudnić wycofanie się pracowników w chwili jego padania. Dla nadania 

właściwego kierunku padania ścinanego drzewa należy używać odpowiednich linek kie-

rujących. Podczas ścinania drzew należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić przebiegają-

cych w pobliżu linii telekomunikacyjnych, energetycznych i innych, 

 przy wałowaniu podkładu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu kół walca, wykonywaniu 

robót uzupełniających lub zwilżaniu wodą kół walca należy zachować szczególną ostroż-

ność i w razie braku urządzeń mechanicznych należy wykonywać te prace ręcznie, stojąc 

z boku pracującego walca, 

 sporządzenie instrukcji BHP:  

 obsługi maszyn, 

 obsługi narzędzi i urządzeń,  

 stanowiskowych,  

 oraz prac wykonywanych na terenie placu budowy,  

zapoznanie z nimi pracowników i przestrzeganie treści w nich zawartych, 

 wykonywanie wszelkich prac m.in. zgodnie z Ustawą Kodeks Pracy, Rozp. Min. Pracy  

i Polit. Socjal. z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 

169, poz. 1650 z późn. zm.), Rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. 

Z 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 

przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828, 

zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 141 poz. 1189), Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym 

(Dz.U. Nr 122, poz. 1321; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832), 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków 

i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279), Ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 

1410), Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Społ. z 14.3.2000 r. w sprawie BHP przy ręcz-

nych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 82, poz. 

930), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.), Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 

o dokonywania napraw , smarowania i czyszczenia maszyn i urządzeń będących w 

ruchu, 

o zabrania się oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną etylizowaną, 

o się używania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urządzeń, 

o oczyszczania urządzeń i naczyń przy użyciu środków niebezpiecznych lub szko-

dliwych dla zdrowia, w pomieszczeniach do tego celu nie przystosowanych i bez 

zastosowania środków ostrożności oraz sprzętu ochrony osobistej, 

o ścinania lub usuwania drzew w czasie burzy, silnego wiatru, mgły lub zamieci 

śnieżnej, 

o otwartego ognia - przy podgrzewaniu bitumu w zbiornikach i cysternach, 

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz do-

kumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych 

 Wszystkie dokumenty budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych znajdują się biurze Kierownika Budowy. 

Podstawa opracowania: 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126). 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 

1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.2003.169.1650). 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. Bezpieczeń-

stwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). 

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, 

GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych 

(Dz.U.1977.7.30). 

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002r.  

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  

w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002.191.1596).

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080250150
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030470401
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6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu 

instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010.2.6) 

 

       Opracował: 

       mgr inż. Waldemar Wojciechowski 


	Arkusze i widoki
	DROGA NR 1

	Arkusze i widoki
	1

	Arkusze i widoki
	2

	Arkusze i widoki
	3

	Arkusze i widoki
	4

	Arkusze i widoki
	5

	Arkusze i widoki
	6

	Arkusze i widoki
	ZAKOŚCIELE 5

	Arkusze i widoki
	ZAKOŚCIELE

	Arkusze i widoki
	lubrza 4-2


